



PLANILHA ORÇAMENTARIA

Obra:	Contratação de Empresa Especializada para Construção de 02 Pontes de Concreto Armado e 01 Ponte Mista (Concreto e Madeira) na Zona Rural do município de Itupiranga.	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
		SINAPI - 02/2021 - Pará SICRO3 - 01/2021 - Pará SEDOP - 03/2021 - Pará	29,77%	Desonerado: Horista: 86,90% Mensalista: 47,89%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	PONTE EM CONCRETO ARMADO, COMP 100m, LARG 4,80m - VICINAL MANGUEIRA	1.748.290,52	78,16 %
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	94.778,25	4,24 %
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	94.543,46	4,23 %
1.3	INFRAESTRUTURA	283.156,47	12,66 %
1.4	MESOESTRUTURA	240.929,05	10,77 %
1.5	SUPERESTRUTURA	845.759,33	37,81 %
1.6	GUARDA CORPO	94.262,00	4,21 %
1.7	LAJE DE TRANSIÇÃO	27.123,80	1,21 %
1.8	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	51.619,10	2,31 %
1.9	SERVIÇOS FINAIS	16.119,06	0,72 %
2	PONTE EM CONCRETO ARMADO, COMP 12m, LARG 4,80m - VICINAL SÃO SEBASTIÃO - PNEUZINHO	215.520,19	9,64 %
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.424,93	0,20 %
2.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	11.065,22	0,49 %
2.3	INFRAESTRUTURA	75.474,55	3,37 %
2.4	MESOESTRUTURA	28.034,59	1,25 %
2.5	SUPERESTRUTURA	75.859,18	3,39 %
2.6	GUARDA CORPO	11.311,44	0,51 %
2.7	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	5.902,20	0,26 %
2.8	SERVIÇOS FINAIS	3.448,08	0,15 %
3	PONTE MISTA (CONCRETO E MADEIRA), COMP: 15M, LARG: 4,80M - VICINAL GROTÃO DA ONÇA	272.914,76	12,20 %
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.039,26	0,49 %
3.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	8.426,22	0,38 %
3.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	24.427,12	1,09 %
3.4	INFRAESTRUTURA	104.245,14	4,66 %
3.5	MESOESTRUTURA	95.397,01	4,27 %
3.6	SUPERESTRUTURA	26.636,16	1,19 %
3.7	SERVIÇOS FINAIS	2.743,85	0,12 %

Total sem BDI	1.723.905,48
Total do BDI	512.819,99
Total Geral	2.236.725,47