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PROJETO BASICO
ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS

1. DEMANDANTE:

Demandante: Municipio de Itupiranga por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Ordenamento Territorial.

Responsavel: PAULO SERGIO BARROS — Secretario Municipal de Infraestrutura.
2. DA JUSTIFICATIVA:

Permitir e Garantir o acesso dos habitantes ao cultivo e comercio de produtos oriundos da agricultura familiar,
gerando renda e sustentabilidade para as familias envolvidas. Assim como permitir o acesso a cursos e demais
servigos ofertados nas salas disponiveis no anexo da edificagio.

3. DO OBJETO:

3.1. O presente Projeto Basico, tem por objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA CONSTRUCAO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO DISTRITO “CRUZEIRO
DO SUL”, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DE ITUPIRANGA - PA.

4. FUNDAMENTACAO LEGAL:

4.2. A modalidade utilizada para a licitagdo sera Tomada de Pregos, tipo Menor Prego, sob regime de
empreitada global em conformidade com a Lei n° 8.666/1993 e das normas técnicas vigentes da A.B.N.T., do
Decreto 7.746 de 05/06/2012 e das demais normas legais e regulamentares pertinentes e aplicaveis ao objeto,
bem como o estabelecido neste Projeto Basico.

4.3. Os servigos serdo prestados na forma de execugao indireta, em regime de empreitada global de material
mio de obra sem prejuizo do disposto no paragrafo 1°, do artigo 65, da lei 8.666/93.

5. DO LOCAL PARA EXECUCAO DOS SERVICOS:
5.1. Fica estabelecido que os servigos objeto desta licitagdo devam ser executados na seguinte localizagao:

5.1.1. RUA AMARANTE, S/N — CENTRO DE CRUZEIRO DO SUL (Vide Planilha Orgamentaria e
demais anexos do Processo Administrativo n° 22/2022/INFRA.

6. DAS OBRAS/SERVICOS A SEREM EXECUTADAS:
a) SERVICOS PRELIMINARES:

b) MOBILIZAGCAO E DESMOBILIZACAO;

¢) ESTRUTURA;

d) PAREDES E FECHAMENTOS;

¢) COBERTUTA E FORROS;
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f) PISOS E REVESTIMENTOS;

g) INSTALACOES HIDRAULICAS;
h) INSTALACOES ELETRICAS;

i) ESQUADRIAS;

j) MUROS E PAVIMENTACAO;

k) ACESSIBILIDADE;

1) PINTURA; e

m) SERVICOS FINAIS.

6.1. A composigdo detalhada dos Servigos a serem executados constam nos Subanexos deste Instrumento
(Memorial Descritivo, Planilhas Orgamentarias e Projetos).

7. DA ESTIMATIVA DE CUSTOS:

7.1. O valor global méaximo estimado desta Licitagdo é de R$ 1.179.265,60 (um milhdo, cento e setenta e nove
mil, duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos), conforme planilha orgamentaria.

7.2. A Obra/Servicos originam-se de Recursos Proprios da Prefeitura Municipal de Itupiranga.

= 3. Cada concorrente devera computar, no prego que cotard todos os custos diretos e indiretos, inclusive os
resultados da incidéncia de quaisquer tributos, contribui¢des ou obrigagoes decorrentes das legislagdes
trabalhista, fiscal e previdenciaria a qual sujeita.

7.4. A Planilha Orcamentaria anexa visa possibilitar a avaliagdo do custo global da obra para o efeito de
estimar-se o valor do objeto em licitagdo, ndo vinculando as concorrentes, que poderdo adotar outros que
respondam pela competitividade e economicidade de sua proposta, atendido os fatores técnicos e critérios de
julgamento estabelecidos no ato convocatorio.

7.5. Os calculos dos valores dos quantitativos constantes na planilha de custos referentes aos servigos a serem
executados tiveram como base as tabelas: SINAPI 04/2022. SEDOP  05/2020, ORSE: 04/2022 ¢ SBC
04/2022, conforme planilha de custos elaborada pelo Engenheiro Civil: Heins Alfred Loebens CREA-PA
151816138-3.

8. DA DOTACAO ORCAMENTARIA E DOS RECURSOS:

8.1. As despesas decorrentes da contratagao da obra objeto desta Tomada de Pregos, correrdo por conta dos
recursos orgamentarios, conforme a seguir:

e PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA:
Exercicio: 2022.
Atividade: 1.004 — A¢oes de Desenvolvimento e melhorias na Infraestrutura.

Classificagdo econdmica: 4.4.90.51.00 — Obras e instalagdes
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8.2. Os recursos financeiros somente serao liberados, cumprido o estagio de liquidagao da despesa, de acordo
com as medigdes pertinentes a alocagdo do recurso a ser dispensado no cumprimento dos itens relacionados
na Planilha Orgamentaria e Cronograma Fisico Financeiro.

9. DO PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA/SERVICOS:

9.1. O prazo para a execugdo € entrega dos servigos sera de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data
de recebimento da Ordem de Servigo, deduzidos os dias determinados em ordem de paralisagdo, se ocorrer,
conforme Cronograma Fisico-financeiro, Anexo.

9.2. O prazo de que trata o subitem anterior podera ser prorrogado, conforme o art. 57 da Lei n°® 8.666/93,
mediante termo especifico e formalizado de justificativa apresentada pela empresa contratada mediante
aprovagdo justificada e comprovada tecnicamente pela Administragdo por meio de Termo Aditivo ou outro
Ato equivalente, caso seja de interesse da Contratante.

9.3. Ficando a Contratada temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres €
responsabilidades relativos 4 execugdo da obra/servigos, devera comunicar e justificar o fato por escrito para
que o Contratante tome as providéncias cabiveis.

9.4. A Contratante se reserva o direito de contratar a execugdo da obra/servigos com outra empresa, desde que
rescindido o presente contrato € respeitadas as condigdes da licitagdo, ndo cabendo direito a Contratada de
formular qualquer reivindicagao, pleito ou reclamagao.

10. DA DESCRICAO E EXECUCAO DA OBRA E DAS CONDICOES DE RECEBIMETNO DO
OBJETO:

10.1. Os servicos deverdo ser executados rigorosamente de acordo com as normas técnicas bem como estrita
obediéncia a este Projeto Basico, Edital e demais anexos, todos constantes dos autos. bem como as prescrigdes
e exigéncias das especificagoes da Contratante e no contrato a ser firmado.

10.2. Deverio ser considerados, para perfeito entendimento dos servigos a serem executados, 0s elementos e
especificagdes técnicas contidas no especifico processo administrativo de autuagao.

10.3. A execugdo do contrato sera acompanhada, conforme o caso, nos termos do Art. 67 e 73 da Lei n°
8.666/93.

10.4. A aceitagio de qualquer servigo pela fiscalizagdo esta vinculada ao rigor da boa técnica construtiva e aos
elementos especificados, projetos € memorial descritivo. A aceitagdo de servigos basicos fica diretamente
ligada a conferéncia da equipe da Contratante.

10.5. A seu critério, a Contratante e/ou a Fiscalizagio do Departamento de Engenharia e Obras em nome da
Prefeitura Municipal, podera exigir a demoligdo para reconstrugdo de qualquer parte da obra/servigos, caso
tenha sido executada com impericia técnica comprovada ou em desacordo com o projeto, normas €
especificagdes proprias e Determinagdes da Fiscalizag@o, nos termos do artigo 69, da Lei n® 8.666/93, o que
correrd inteiramente as expensas da licitante Contratada.

10.6. A Contratada se responsabilizard pelo fornecimento € manutengdo de um Diario de Obra
permanentemente disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a manutengao, aquisigdo e guarda
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serdio de sua inteira responsabilidade, devendo entregar diariamente copia do diario de obra ao Engenheiro
Fiscal da Contratante responsavel pela fiscalizagdo. Devendo ser observadas as condigdes descritas neste
Projeto Basico e no Edital.

10.7. Além das anotagdes obrigatorias sobre 0s servigos em andamento € 08 programados, a Contratada devera
recorrer ao Diario de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisagdes, alteragbes técnicas ou servigos
imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigdes especiais.

10.8. Neste caso, também ¢ imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua
concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

10.8.1. Serdo obrigatoriamente registrados no Diario de Obra:
10.8.1.1. Pela Contratada:
a) As condigdes meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos:
b) As falhas nos servigos de terceiros ndo sujeito a sua ingeréncia;
¢) As consultas a fiscalizacao;
d) As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com 0 cronograma aprovado;
¢) Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
f) As respostas as interpelagdes da fiscalizagdo;
g) A Eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;
h) Outros fatos que, a0 juizo da Contratada, deve ser objeto de registro.
10.8.1.2. Pela Fiscalizac¢ao:
a) Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens 10.8.1.1 letras “a” e “b”.

b) Juizo formado sobre o andamento da obra/servigos, tendo em vista as especificagdes, prazo
e cronograma;

¢) Observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

d) Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela Contratada, com correspondéncia
simultinea para autoridade superior;

e) Restrigdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da Contratada;

f) Determinagdo de providéncias para 0 cumprimento das especificagdes;
g) Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizag@o.

10.9. A Contratada se obriga a fornecer a relagiio de pessoal e a respectiva guia de recolhimento das obrigacgdes
com o INSS. Ao final da obra, devera ainda fornecer a seguinte documentagao relativa a obra:
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e Certidio Negativa de Débitos de Tributos Federais e Divida Ativa da Unido;
e Certidio de Regularidade de Situagao perante o FGTS: e
e Certiddo de Quitagdo do ISS referente ao Contrato.

10.10. A Contratada devera, inicialmente, fixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra com as dimensdes
exigidas na planilha orgamentaria e com 0s dizeres e simbolos a serem determinados pela Contratante.

10.11. A obra/servigos devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo devendo ser realizada
uma vistoria da obra/servigos pela Contratada, antes da comunicagio oficial do término da mesma,
acompanhada pela Fiscalizag@o.

10.11.1. Todos os materiais que foram depositados no canteiro de obra e que eventualmente ndo sejam
aplicados deverao ser totalmente removidos no término da execugao dos Servigos.

10.11.2. Depois de concluidos os trabalhos e testes serdo executados a limpeza geral, somente apos
esta, realizar-se-a a inspegao e liberagdo da obra.

10.12. Feita a vistoria serdo firmados o Termo de Entrega Provisoria, de acordo com 0 Art. 73, inciso I, alinea
ma" da Lei n° 8666/93, onde deverdo constar se houver todas as pendéncias e/ou problemas verificados na
vistoria.

10.13. O Recebimento dos servigos/obra executados pela Contratada sera efetivado em duas etapas sucessivas:

10.13.1. Na primeira etapa, apos a conclusio dos servicos e solicitagdo oficial da Contratada, mediante
uma vistoria realizada pela Fiscalizag@o, sera efetuado o Recebimento Provisorio;

10.13.2. Apos a vistoria, através de comunicacdo oficial da Fiscalizagdo, serdo indicadas as corregoes
e complementagdes consideradas necessarias ao Recebimento Definitivo, bem como estabelecido o
prazo para a execugao dos ajustes;

10.13.3. Na segunda etapa, apos a conclusio das corregdes € complementagdes € solicitacdo oficial da
Contratada, mediante nova vistoria realizada pela Fiscalizagdo sera realizado o Recebimento
Definitivo;

10.13.4. O Recebimento Definitivo somente ser4 efetivado pela Contratante apos a apresentacdo pela
Contratada da Certido Negativa de Débitos de Tributos Federais e Divida Ativa da Unido, Certificado
de Recolhimento de FGTS e comprovagao de pagamento das demais taxas, impostos e encargos
incidentes sobre o objeto do Contrato.

10.13.5. O recebimento definitivo nao exclui a responsabilidade civil pela seguranga dos servigos,
consoante Artigo 618 do Codigo Civil, nem a ética profissional pela perfeita execugdo do contrato.

10.13.6. A Contratante ndo recebera a referida obra se detectado pela fiscalizagdo, algum tipo de
impericia técnica ou execugao total ou parcial cm desacordo com os projetos apresentados.

10.14. A Contratante rejeitard, no todo ou em parte, obra, servi¢o ou fornecimento executado em desacordo
com o contrato (art. 76 da Lei n°8. 666/93).

10.15. Correra por conta da licitante Contratada a responsabilidade por qualquer acidente do trabalho em
funcdo da obra/servigos contratados, ainda que resultantes de caso fortuito ou por qualquer outra causa, pelo
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uso indevido de patentes registradas e pela destruicio ou danificagfio da obra, até a aceitacio definitiva da
mesma pela Contratante, bem como, pelas indenizagdes que possam vir a ser devidas a terceiros, oriundas da
execugdo da obra/servigos e/ou agoes ou omissdes da licitante Contratada, ainda que ocorram em via publica.

10.16. Operagdes de reorganizagao empresarial, tais como fusdo, cisdo e incorporagdo, ocorridas durante a
vigéncia do contrato, deverao ser comunicadas a Contratante e, na hipotese de restar caracterizadas frustragao

das regras e principios disciplinadores das licitagdes e contratos administrativos, ensejard a rescisdo do
contrato.

11. DA FISCALIZACAO DAS MEDICOES, DO CONTRATO E DA EXECUCAO DOS SERVICOS:

11.1. Para acompanhamento, fiscalizagdo € vistoria da execucdo dos servigos, atesto das medigdes e demais
documentos técnicos referentes a execugdo do objeto, fica designado o servidor: Heins Alfred Loebens —
CREA-PA 151816138-3.

11.2. A Fiscalizagdo exercida por interesse da Administracdo ndo exclui, nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, nio implica
corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes € prepostos.

11.3. Fica designado como fiscal do contrato e responsavel pelo atesto das notas fiscais, servidor a ser nomeado
por Portaria ou Termo de Designagio de Fiscal de Contrato.

11.4. A Contratante mantera a partir do inicio dos servigos até o seu recebimento definitivo, a seu critério
exclusivo, uma equipe de fiscalizagao constituida por profissionais habilitados que considerar necessarios ao
acompanhamento e controle dos trabalhos a serem realizados pela Contratada.

11.5. A fiscalizagdo podera embargar, rejeitar, impugnar € mandar refazer os servigos e mio-de-obra que. a
seu critério estejam em desacordo com 0 previsto nos documentos supracitados e nas exigéncias contratuais,
Projeto Basico e do edital.

11.5.1. A acdo da fiscalizagdo sera preventiva, sem interferéncia na metodologia de trabalho da
licitante contratada, e, em absoluto gerara responsabilidade para a Administragio pela execugdo das
obras e servigos, como também ndo excluira e nem reduzira as responsabilidades da licitante contratada
pela mé execugdo das mesmas.

11.5.2. A licitante contratada obriga-se a iniciar qualquer corregao exigida pela fiscalizag@o da
Administragio, dentro do prazo de 07 (sete) dias Gteis a contar do recebimento da exigéncia, correndo
por exclusiva conta da licitante as despesas dali decorrentes.

11.6. A Contratada obriga-se a exercer coordenagio e controle dos materiais e dos servigos contratados,
facilitando, por todos 0s meios a0 seu alcance, a ampla agdo da Fiscalizagao por parte da Contratante e 0 acesso
aos servigos e a todas as partes da obra tais como oficinas, depositos. armazém, dependéncias ou similares
onde se encontrem materiais destinados 4 obra contratada, atendendo prontamente as solicitagdes que Ihe forem
efetuadas. Todos os atos e instrugdes emanados ou emitidos pela Fiscalizagao serao considerados como se
fossem praticados pela Contratante.

11.7. Serdio considerados para efeito de medigdo e pagamentos OS servigos efetivamente executados pela
Contratada e aprovados pela Fiscalizagdo e atestada pela mesma, respeitada a rigorosa correspondéncia com o
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projeto e suas modificagdes, se houver, com as planilhas de custo e cronograma fisico-financeiro, quanto aos
critérios de medigdo e pagamento, e em concordancia com 0 estipulado no Edital e seus Anexos.

11.7.1. As medicdes dos servigos serfio baseadas em relatorios periodicos elaborados pela Contratada,
registrando os levantamentos, calculos e graficos necessarios a discriminagdo e determinagdo das
quantidades dos servigos efetivamente executados.

12. DA ALTERACAO DOS PROJETOS:

12.1. Se os projetos e planilha orgamentaria (materiais, servigos, quantitativos e pregos), apresentados no
processo e juntamente com este edital, ainda que analisados anteriores & participagao do certame, enquanto
licitante, e da contratagdo, enquanto vencedora do certame, e antes do inicio dos servigos, como Contratada,
dever4 analisar e endossar todos os dados, diretrizes e exequibilidade dos projetos e planilhas, apontando com
antecedéncia os pontos com que eventualmente possa discordar, para que a Fiscalizagdo efetue a analise desses
pontos em discordéncia e emita um parecer indicando a solugdo que sera aplicada.

12.2. Fica entendido que os projetos, as pegas graficas, as especificagdes técnicas, memorial descritivo,
memoria de calculo, planilhas, caderno de encargos e outros, que tem por objetivo definir o objeto da licitagdo
e do sucessivo contrato, bem como estabelecer os requisitos, condigoes e diretrizes técnicas e administrativas
para a sua execugdo técnica, todos os documentos sio complementares entre si, de modo que qualquer detalhe
que se mencione em um e se omita em outro sera considerado especificado e valido.

12.3. Nenhuma alteragio ou modificagio de forma, acréscimo ou reducdes, qualidade ou quantidade dos
servicos ou que impliquem em alteragao dos projetos da obra/servigos, podera ser feita pela licitante, sem
expressa anuéncia da Contratante.

12.3.1. Nos casos onde forem realizadas alteragdes junto ao projeto, a Contratada devera elaborar um
novo projeto de “As-Built” sem custo para a Contratante.

13. DOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) /COLETIVA (EPC) E
ATENDIMENTO A NR-18:

13.1. A Contratada serd responsavel pela seguranga de seus funcionarios, munindo-os com todos 0s
equipamentos necessarios a protegdo individual e coletiva, durante a realizagdo dos servigos, bem como de
uniforme com logomarca da empresa de modo a facilitar a identificac@o dos mesmos.

13.2. Além dos equipamentos de protegao individual e coletiva, a Contratada devera adotar todos o0s
procedimentos de seguranga necessarios a garantia da integridade fisica de terceiros que transitem pela obra.

13.3. A Contratada ser responsavel pela obediéncia a todas as recomendagdes, relacionadas a seguranca do
trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

13.4. Em obediéncia ao disposto na Norma Regulamentadora NR-18 serdao de uso obrigatério os seguintes
equipamentos:

a) Capacetes de seguranga: para trabalhos em que haja o risco de lesdes decorrentes de queda ou projegdo de
objetos, impactos contra estruturas € outros acidentes que ponham em risco a cabega do trabalhador. Nos casos
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de trabalhos realizados proximos a equipamentos ou circuitos elétricos sera exigido o uso de capacete
especifico.

b) Protetores faciais: para trabalhos que oferecam perigo de lesdo por projegdo de fragmentos e respingos de
liquidos, bem como por radiagdes nocivas.

¢) Oculos de seguranga contra impactos: para trabalhos que possam causar ferimentos nos olhos.

d) Oculos de seguranga contra radiagdes: para trabalhos que possam causar irritagdo nos olhos e outras lesoes
decorrentes da agio de radiagdes.

e) Oculos de seguranga contra respingos: para trabalhos que possam causar irritacdes nos olhos e outras lesoes
decorrentes da agdo de liquidos agressivos.

f) Protetores auriculares: para trabalhos realizados em locais em que o nivel de ruido for superior ao
estabelecido na NR-15.

g) Luvas e mangas de protegdo: para trabalhos em que haja possibilidade do contato com substancias corrosivas
ou toxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos ou quaisquer
radiacdes perigosas. Conforme o caso, as luvas serdo de couro, de lona plastificada, de borracha ou de
neoprene.

h) Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais molhados ou lamacentos, especialmente
quando na presenca de substancias toxicas.

i) Botinas de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de lesao do pe.

j) Cintos de Seguranga: para trabalhos em que haja risco de queda.

k) Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem produgio de poeira.

1) Mascaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abrasio, através de jato de areia.

m) Respiradores e mascaras de filtro quimico: para trabalhos que oferegam riscos provenientes de ocorréncia
de poluentes atmosféricos em concentrago prejudiciais a saude.

n) Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente ¢ para dobragem e armagdo de ferros.
14. DO MEIO AMBIENTE:

14.1. Para cumprir as exigéncias dos Orgaos ambientais, tendo em vista os possiveis impactos desencadeados
durante a execugdo das obras, deverao ser adotadas medidas que ndo venham ferir o Meio Ambiente, tais
como:

a) Tomar medidas de seguranga contra o derramamento de material poluente e a disposi¢o adequada do lixo
de modo a nio causar danos ao meio ambiente;

b) Manter umidas as superficies sujeitas & poeira pelo trafego:

¢) Limpeza total dos canteiros da obra e patios de maquinas ao término do contrato.
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15. CONI)ICOES GERAIS:

15.1. Os servicos ofertados deverdo atender as exigéncias de qualidade, observados os padrOes e normas
baixadas pelos 6rgdos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, CREA, CAU,

etc. - atentando-se a Contratada, principalmente para as prescrigdes do art.39, inciso VIII da Lei n° 8.078/90
(Cédigo de Defesa do Consumidor).

16. DA VISITA TECNICA AO LOCAL DA OBRA:

16.1. As empresas interessadas em participar do certame PODERAO vistoriar o local onde serdo executados
os servigos, com fins de conhecimento prévio da localizagao € caracteristicas da area, inteirando-se das
condigdes técnicas e da complexidade que envolve a execugdo do objeto.

16.1.1. Registra-se que a realizagdo da visita do local onde serdo realizados 0s servigos, visa
oportunizar a licitante examinar, conferir ¢ constatar todos os detalhes, condices e caracteristicas
técnicas e locais, complementando com as informagoes constantes no Processo Administrativo através
dos documentos técnicos especificos do objeto, para que a empresa tome conhecimento de tudo que
possa influir acerca de sua participagdo no certame, elaboragdo de sua proposta ¢, s¢ vencedora, na
execugdo do objeto, nao se admitindo, posteriormente. qualquer alegagao de seu desconhecimento
quanto as condi¢des locais da instalag@o.

6.1.2. Mesmo que facultada a realizagao da visita técnica, a Contratante “sugere” que a mesma seja realizada,
preferencialmente, por responsavel devidamente autorizado pela licitante que tenha capacidade técnica
suficiente para inteirar-se das condigdes e complexidades que envolvem a execugdo do objeto. Sendo de inteira
responsabilidade da licitante a nomeagao/autoriza¢io do responsavel para tal, bem como as informagdes que
este lhe repassar acerca do local, da obra e das caracteristicas extraidas através da visita realizada.

16.2. Para realizagdo da visita técnica a licitante devera agendar antecipadamente dia e horario na Secretaria
Municipal de Infraestrutura, sito a PA 268 Km 02, que liga Itupiranga & BR 230, ou comunicando-se com O
responsavel competente, qual seja o servidor: Heins Alfred Loebens — CREA-PA 151816138-3, que
acompanhara o representante da empresa até o local bem como expedira o Atestado de Vistoria em nome da
empresa.

16.3. O prazo para realizagdo da visita técnica sera estipulado no Instrumento Convocatorio devendo ser
observadas as exigéncias deste Projeto Basico pelo representante da empresa licitante que devera apresentar
credenciamento/autorizagao para tal representagio e documento de identidade com foto, e sera acompanhado
pelo responsavel competente supracitado, que certificara sua presenga na referida visita com a expedi¢ao do
atestado.

16.4. Os aspectos que as licitantes julgarem duvidosos, dando margem a dupla interpretagdo, ou omissos nas
especificagdes, deverao ser apresentados & Fiscalizagdo, antes da Licitagao da obra/servigos. Apos esta fase,
qualquer divida podera ser interpretada apenas pela Fiscalizagdo, nao cabendo qualquer recurso ou
reclamago, mesmo que isso venha a acarretar acréscimo de servigos ndo previstos no orgamento apresentado
por ocasido da licitagdo.

16.5. As licitantes que optarem por nao realizar a vistoria do local da obra, deverdo declarar ciéncia da
localizagio, condigdes, caracteristicas e complexidades técnicas e locais que envolvem a execugio do objeto
e elaboragdo da proposta de pregos a ser apresentada na sessao da licitag@o, comprometendo-se, se vencedora,
a executar o objeto licitado para o qual foi vencedor conforme descreve o Edital e seus anexos.
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16.6. Ndo serdo admitidas, posteriormente, qualquer alegagio por parte das empresas participantes e da
vencedora, de seu desconhecimento quanto as condigdes locais para a execugdo do objeto, realizado ou ndo a
vistoria.

16.7. £ de exclusiva responsabilidade do licitante, a ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude da sua
omissdo na verificagdo do local de instalagdo e execugdo da obra.

17. DA HABILITACAO TECNICA:

17.1. Registro ou inscrigdo da empresa e do(s) responsavel(is) técnico(s) no (Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia) — CREA ou CAU (conselho de Arquitetura e Urbanismo).

17.2. Declaragio com indicagao expressa daquele que sera o Responsavel Técnico, caso seja vencedora da
licitagdo, pelos servigos a serem executados cuja comprovagao de vinculos devera observar os termos abaixo.

17.3. Declaragdo de que a licitante se compromete a comprovar, no ¢aso de ser vencedora da licitagdo e quando
da assinatura do contrato, os vinculos que mantém com os membros da equipe técnica (responsével técnico,
cuja qualificagdo técnica profissional devera ser comprovada nos termos do item 17.4, nos termos do § 10, do
art. 30, da Lei n°. 8.666/93).

17.3.1. Quando da assinatura do contrato, 0 vinculo podera ser comprovado através de uma das
seguintes alternativas:

a) Copia da CTPS (Carteira de Trabalho e Previdéncia Social);

b) Contrato Social da empresa;

¢) Ficha de empregado atualizada;

d) Copia de contrato de prestacao de Servigos;

e) Anotagdo de responsabilidade técnica;

f) Outra forma de comprovagao. desde que devidamente prevista pela legislagio vigente.

17.4. QUALIF[CACAO TECNICA PROFISSIONAL: Apresentar comprovagdo de que o(s) responsavel(eis)
técnico(s) indicado(s) tenha(m) prestado, a qualquer tempo, servicos compativeis, de caracteristicas
semelhantes e de complexidade equivalentes ou superiores com o objeto desta licitagio. A referida
comprovagao dar-se-a através da apresentagio de Certiddo de Acerto Técnico (CAT) devidamente certificados
pelo CREA/CAU.

17.4.1. Em situagdes de substitui¢ao de responsavel técnico, adotar as consideragdes do § 10do Artigo
30 da da Lei 8.666/93: “Caso 0 profissional indicado pelo licitante para fins de comprovagdo da
capacitacio técnica-profissional de que trata © inc. 1 do § 1° deste artigo deverao participar da obra ou
servigo objeto da licitagao, admitindo-se a substituigao por profissional de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela fiscalizagdo.”

17.5. Para a aferigio da qualificagdo técnica profissional, serdo considerados como parcelas de maior
relevincia técnica e valor significativo os seguintes quesitos previstos na Planilha Orgamentaria:
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ESPECIFICAGAO UNID.
FSTRUTURA METALICE P/ COBERTURA - (INCL. PINTURA ANTI-CORROSIVA) KG
RO EM ALVENARIR, REBOCADO E PINTADO 2 FACES (H=2.50M) M
FAECUCAG DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO _
16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA B CM =

L FeTACHE HELICE DE DIAMETRO 60 CM M

17.5.1. Os quantitativos previstos no item 17.5. serdo analisados tio somente para a aferigio da
qualificagio técnico profissional dos licitantes.

17.6. QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL: Comprovagdo de que a licitante (empresa) tenha .

prestado. a qualquer tempo, servicos compativeis, de caracteristicas semelhantes e de complexidade’
equivalentes ou superiores com © objeto desta licitagdo. A referida comprovagio dar-se-d atraves da
apresentaciio de atestados fornecidos por pessoa juridica de direito plblico ou privado.

17.7. Para a aferigio da qualificagdo técnica operacional, serao considerados como parcelas de maior

relevancia téenica e valor significativo os seguintes quesitos previstos na Planilha Or¢amentaria:

ESPECIFICACAO UNID. | QUANTIDADE
ESTRUTURA METALICA E/ COBERTURA = (INCL. PINTURA .
B - KG 3118.06
ANTI=CORROSIVA)
MURO EM ALVENARIA, REBOCADO & PINTADO 2 i .
FACES (H=2.50M) B
FRECUCAC DE PATIC/ESTACIONAMENTO EM PLSO
INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 ¥ 11 CM, M2 302,13
ESPESSURA 8 CM
ESTACA HELICE DE DIAMETRO 60 CM M 28.00

17.7.1. Os quantitativos previstos no item 17.7 serdo analisados tdo somente para a aferigio da
qualificagdo téenico profissional dos licitantes. :

17.8. Declaragio, datada e assinada pelo representante legal da empresa, de que tomou conhecimento de todas
as informagdes relacionadas com 0 objeto licitado. tais como. acesso, transporte. pregos, condigdes do local ¢

disponibilidade de material e miio de obra, e que esclareceu todas as dividas sobre o objeto da licitagdo. dando- .

se por satisfeita com as informagdes obtidas e plenamente capacitada para elaboragdo da proposta.

17.9. A licitante vencedora ndo poderd substituir o responsavel Téenico, salvo casos de forga maior e mediante

prévia concordancia desta Administragdo, satisfeitas todas as exigéncias deste Projeto Basico nos termos do

artigo 30, § 10 da lein® 8.666/93.
18. DAS OBRIGACOES DAS PARTES: : L o e o

18.1. Além das obrigagdes resultantes da observancia da Lei 8.666/93. do Edital da Tomada de Pregos sio
obrigacoes da CONTRATANTE:

a) Paralisar ou suspender, a qualquer tempo. a eXecugao do contrato, de forma parcial ou total:

b) Realizar as medigOes dos servigos necessdrias;
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¢) Se responsabilizar pela execugdo dos Servigos em Terra constantes na planilha orgamentéria;

d) Efetuar os pagamentos na forma e prazo previstos no contrato;

e) Vetar o emprego de qualquer produto que considerar incompativel com as especificagdes apresentadas na
proposta da Contratada, que possa ser inadequado;

f) Acompanhar e fiscalizar através de servidor designado pela Contratante a execucdo do contrato.

18.2. Além das obrigagdes resultantes da observéncia da Lei 8.666/93, de outras contidas no futuro Contrato e
no Edital da Tomada de Pregos sdo obrigagoes da CONTRATADA:

a) Manter preposto(s), com competéncia técnica e administrativa, aceitos pela Contratante, no local da obra
ou servigo, para representa-la na execugdo do contrato;

b) Regularizar perante 0 CREA/CAU e outros orgéos, conforme o caso, 0 contrato decorrente da Tomada de
Pregos conforme determina a Legislagdo em vigor:

¢) Adotar na obra, no que se refere a higiene e seguranga do trabalho, as disposigdes da legislagao vigente
expedida pelo Ministério do Trabalho, fazendo seus empregados utilizar-se de equipamentos de protegao
individual (EPI) /coletiva (EPC) e atendimento a NR-18;

d) Responsabilizar-se pelo fornecimento e manutencdo do Diario de Obras;

e) Manter, durante toda a execucdo do contrato, compatibilidade com as obrigagdes assumidas, assim como
todas as condigdes de habilitagao e qualificagdo, exigidas na licitag@o, apresentando documentagdo revalidada
se, no curso do contrato, algum documento perder a validade;

f) Trocar/substituir, reparar/corrigir pelo prazo de até 07 (sete) dias uteis, as suas expensas 0s Servigos caso
venham a ser recusadas no ato de recebimento, sendo que este ato nio importard sua aceitagdo,
independentemente da aplicagio das sangdes cabiveis;

g) Prestar esclarecimentos solicitados e atender as reclamagoes formuladas, sujeitando-se a mais ampla e
irrestrita fiscalizagio, acompanhamento, controle e avaliagdo da Contratante, através do servidor municipal
responsavel, encarregado de acompanhar a entrega o qual atestara o fornecimento do objeto deste termo,
tomando conhecimento da area e da complexidade da obra:

h) Facilitar, por todos o0s meios ao seu alcance, a ampla agao da fiscalizago por parte da Contratante € 0 acesso
a todas as partes da obra tais como oficinas, depésitos, armazeém, dependéncias ou similares onde se encontrem
materiais destinados a obra contratada, atendendo prontamente as solicitagdes que lhe forem efetuadas;

i) Executar os servigos com 0O fornecimento de todos os materiais necessarios para a realizagdo do objeto,
empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade e mio de obra qualificada, obedecendo
rigorosamente aos respectivos projetos e demais informagdes técnicas pertinentes;

j) Providenciar, As suas expensas, toda a sinalizagdo necessaria a realizag@o da obra/servigos;

k) Responsabiliza-se por acidentes de transito ocorrido em 4rea contérmina a obra/servigos, decorrentes da
falta de sinalizagdo diuturna e de dispositivos de seguranga adequados a execucdo da obra/servigos;
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1) Responsabilizar-se por qualquer acidente do trabalho em fungdo da obra contratada, ainda que resultantes
de caso fortuito ou por qualquer outra causa, pelo uso indevido de patentes registradas e pela destruig@o ou
danificacdo da obra, até a aceitagao definitiva da mesma pela Contratante, bem como, pelas indenizagdes que
possam vir a ser devidas a terceiros, oriundas da execugdo da obra e/ou agdes ou omissdes da Contratada, ainda
que ocorram em via publica;

m) A Contratada obriga-se a exercer coordenagiio € controle dos materiais e dos servigos contratados,
facilitando, por todos 0s meios ao seu alcance, a ampla agdo da Fiscalizag@o por parte da Contratante e 0 acesso
aos servicos e a todas as partes da obra tais como oficinas, depositos, armazém, dependéncias ou similares

onde se encontrem materiais destinados a obra contratada, atendendo prontamente as solicitagdes que lhe forem
efetuadas;

n) Aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, inclusive em relagdo ao prego, 0s acréscimos e supressoes que
se fizerem no objeto contratado, respeitado os limites indicados no Art. 65, § 1° da Lei n° 8.666/93;

o) Correrdo por conta da Contratada todas as despesas diretas, indiretas, tributarias, trabalhistas e de acidentes
de trabalho para a fiel execugdo da obra/servigos contratados:

p) Responsabilizar-se pelas despesas relativas as leis sociais, seguros, vigilancia, transporte, alojamento e
alimentagdo do pessoal, durante todo o periodo da obra;

q) Remover, ao final dos servigos, os entulhos e as sobras dos materiais, promovendo a limpeza dos locais
onde foi executada a obra/servigos objeto deste contrato;

r) Responder pelos danos causados direta ou indiretamente a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execugio do objeto contratado, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razao da fiscalizag@o;

s) Em caso de inexecucao total ou parcial, ou qualquer outra inadimpléncia, a contratada estara sujeita, sem
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, no que couber garantida prévia defesa, as penalidades previstas
no artigo 87, incisos [ a1V, da Lei n° 8.666/93;

t) Entregar a obra em perfeito estado de limpeza e conservagao.
19. DA FORMA DE PAGAMENTO:

19.1. Os pagamentos serao realizados, obedecida as medigdes realizadas e aprovadas pela Contratante, de
acordo com os servigos efetivamente executados, obedecendo ao cronograma fisico-financeiro e ao respectivo
faturamento com apresentag@o da nota fiscal, onde serdo discriminados os servigos executados e atesto emitido
por servidor municipal designado para a fiscalizagdo da execugdo dos servigos, obedecidas as condigdes
estabelecidas no Contrato € no Edital e seus anexos.

19.1.1. A Contratante efetuaré o pagamento 4 Contratada, pelos servigos contratados ¢ executados, nos
precos integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento ¢ a ocorréncia de
imprevistos. Ficam expressamente estabelecidos que o5 pregos incluam todos os custos diretos €
indiretos para a execugao da obra/servigos, de acordo com as condigdes previstas nas especificagdes
técnicas e nas normas contidas no Edital e demais anexos.
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19.2. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente podera ocorrer apos a comprovagcdo da realizagdo

dos servigos determinados no cronograma-fisico-financeiro e mediante apresentagdo dos seguintes
documentos:

a) Registro da obra no CREA/PA;
b) Matricula da obra no INSS;
¢) Relagdo dos Empregados — RE.

19.3. O pagamento do valor faturado deverd ser efetuado no maximo 30 (trinta) dias apos o certifico da
Comissdo de Fiscalizagao na Nota Fiscal de servigos executados.

19.4. Para efetivagdo dos pagamentos, a C ontratada devera apresentar juntamente com 08 documentos aludidos
no item anterior as seguintes certides: Certidoes de Regularidade junto a Fazenda Federal e Divida Ativa da
Unido, Estadual e Municipal, bem como INSS. FGTS e CNDT, aprovadas pela Comissdo de Fiscalizag@o, as
quais deverdo ser juntadas aos autos do processo proprio.

19.5. Podera ser retido o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte, nos casos de trabalhos defeituosos
ou débitos da Contratada para com a Contratante. bem como enquanto durar a falta de comprovagao por parte
da Contratada, da respectiva matricula junto a Seguridade Social e a da correspondente comprovagao dos
encargos sociais pertinentes a obra.

19.6. Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidagdo qualquer obrigagdo
financeira que lhe tenha sido imposta em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual, que podera ser
compensada com o pagamento pendente sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

20. DA VIGENCIA DO CONTRATO:

20.1. O contrato tera vigéncia até 31 de Dezembro de 2022 a partir da sua assinatura, compreendendo o prazo
para execugdo da obra e recebimento definitivo por parte da Contratante, prorrogavel na forma do Art. 57, §1°
da Lei n° 8.666/93 mediante solicitagao e justificativa escrita da parte interessada e aprovagao da Contratante.

20.1.1. Quando o prazo de execugdo da Obra/Servigo (vide Cronograma F isico-Financeiro)
ultrapassar a vigéncia do Contrato. serd elaborado pela Administragdo Municipal apostilamento ao
Contrato, adequando-0 aos Créditos Orgamentarios do ano corrente, ou mesmo por meio de Termo
Aditivo, escoimado no Art. 57 da Lei n° 8.666/93.

20.2. Sera admitida a prorrogagdo dos prazos de inicio de etapas de execugio, de conclusdo € de entrega,
mantidas as demais clausulas do Contrato firmado e assegurada a manutengdo de seu equilibrio econémico-
financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Alteragdo do projeto ou especificagdes, pela Administragao;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partcs, que altere
fundamentalmente as condi¢des de execucio do contrato;

¢) Interrupgdo da execugdo do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da
Administracao;
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d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por Lei;

e) Impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administragao em
documento contempordneo a sua ocorréncia;

f) Omissio ou atraso de providéncias a cargo da Administragdo, inclusive quanto aos pagamentos previstos de

que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execucdo do contrato, sem prejuizo das sangoes
legais aplicaveis aos responsaveis.

21. DA GARANTIA DE EXECUCAO DA OBRA/SERVICOS:

21.1. A licitante devera apresentar no interior do ENVELOPE DE HABILITACAO” a GARANTIA no valor
correspondente a 1% (um por cento) do valor global estimado para a contratagao, optando por uma das

modalidades previstas no art. 31, inciso 111, da lei N° 8.666/93, abaixo descritas, apresentadas nas condi¢des
seguintes:

a) TITULO DA DIVIDA PUBLICA, estes deverao ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidagdo e de custodia autorizada pelo Banco Central do Brasil e validados pelos
seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) CAUCAO EM DINHEIRO, 0 licitante devera recolher o valor exigido como garantia depdsito na seguinte
conta: Banco do Brasil: AG: 4533-0 C/C: 22.295-X PMI-SEGURO-GARANTIA, CNPJ: 05.077.102/0001-29
em nome da Prefeitura Municipal de Itupiranga/PA;

¢) SEGURO GARANTIA, mediante entrega da competente apolice, no original, emitido por entidade em
funcionamento no Pais, em nome da Prefeitura Municipal de Itupiranga, cobrindo o risco de quebra dos termos
de aceitagio da proposta (caso a licitante deixe de cumprir com o valor da proposta), com 0 prazo de validade
de no minimo 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da sessao. O licitante devera protocolar o seguro
garantia junto a Prefeitura Municipal, até 03 (trés) dias antes da abertura da sessao publica da licitagdo, para
obtengdo do TERMO DE RECEBIMENTO DA GARANTIA, o qual devera ser juntado no envelope de
habilitagdo, sob pena de inabilitagao;

d) FIANCA BANCARIA, mediante entrega da competente carta de fianga bancaria, no original, emitida por
entidade em funcionamento no Pais, em nome da Prefeitura Municipal de Itupiranga, com 0 prazo de validade
de no minimo 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da sessao. O licitante devera protocolar a Fianca
Bancaria junto a junto a Prefeitura Municipal, até 03 (trés) dias antes da abertura da sessdo piblica da licitag@o,
para obtengéo do TERMO DE RECEBIMENTO DA GARANTIA, o qual devera ser juntado no envelope de

habilitag@o, sob pena de inabilitagao.

21.2. Quando a apresentagdo da garantia for na modalidade “em dinheiro” ou “titulos da divida publica”, o
licitante devera apresentar, no interior do envelope, o comprovante de recolhimento da Garantia de
Manutengdo de Proposta a Prefeitura Municipal, até 03 (trés) dias antes da abertura da sessao publica da
licitagdo, para obtengao do TERMO DE RECERIMENTO DA GARANTIA;

21.3. A garantia prestada, s6 sera liberada apos a decisdo que inabilitar ou desclassificar a licitante, desde que
ndo tenha havido recurso ou apos sua denegagio, € no caso de habilitadas e classificadas, apos a adjudicagio
¢ homologagdo do seu objeto, exceto a do vencedor, cuja, a devolugio ocorrerd apos a assinatura do contrato,
podendo ser retida e reforgada como garantia do contrato.
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22. DOS ANEXOS DO PROJETO BASICO:
22.1. Constam como anexos complementares 0s seguintes documentos:
Anexo A — Especificagdes Técnicas;

Anexo B — Planilhas Orcamentarias (Orgamento Sintético, Orgamento Analitico, BDI — Beneficios e
Despesas Indiretas, Cronograma Fisico-financeiro, Encargos Sociais e Memorial de Calculo);

Anexo C — Projetos de Arquitetura e Engenharia.

~PAULO SERGIO BARROS
Secretario Mun. de Infraestrutura e Ordenamento Territorial
PORTARIA N° 010, DE 07 DE JANEIRO DE 2022.
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