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PROJETO BASICO
ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS

1. DEMANDANTE:

Demandante: Municipio de Itupiranga por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Ordenamento Territorial.

Responsivel: PAULO SERGIO BARROS — Secretario Municipal de Infraestrutura.
2. DA JUSTIFICATIVA:

2.1. O Hospital Municipal de Itupiranga, na sede do Municipio é referéncia para uma populagdo de 53.439
(IBGE —2021), em uma extensdo territorial de — aproximadamente 7.880,109 km? Devido o vazio assistencial,
distancia de 606 km da capital Belém e visando a ampliag@o do acesso pela demanda reprimida, atendendo as
Redes de Urgéncia e Emergéncia, faz-se necessdria a ampliagdo do Hospital para melhorar a assisténcia e
resolutividade da alta complexidade reduzindo a regulagdo para a capital e/ou cidades préximas. Por ter
demanda considerdvel, a amplia¢do realizada no hospital visa atender da melhor forma os pacientes de acordo
com asa normas da ANVISA e demais correlatas. Com drea construida existente de 6.683 m? distribuida em
blocos, essa drea sofrerd intervencio para reforma e adequagio dos espagos a legislagio vigente.

2.2. Como a dinimica de um Hospital estd sempre em constante modificagdo e adaptagdo em fungdo do
aumento populacional e outros fatores que exigem um dinamismo a fim de se adaptar a novas realidades e
demandas, ja foi prevista também uma édrea de expansio de 778,24 m2, o que possibilita aumentar a capacidade
operacional da Unidade Hospitalar.

2.3. A Reforma serd em todo Hospital, contemplando todos os ambientes, discriminados nos documentos
acostados anexo a este

2.4. Ademais, cumpre ressaltar que, a melhoraria nas instalagdes fisicas faz com que os pacientes/usudrios se
sintam acolhidos e confortdveis. Esta é a ideia principal da arquitetura hospitalar. A tendéncia é fazer com que
os espagos fisicos contribuam para o bem estar dos pacientes e profissionais, afinal, hospital €, antes de tudo,
um lugar para a promog¢do da saide. A arquitetura hospitalar resulta em ambientes mais agradaveis e também
mais eficientes, gragas ao melhor aproveitamento do espago e da racionalizagio para agilizar o trabalho dos
funcionarios. A qualidade do espago fisico de um hospital ou uma clinica tem uma influéncia real no processo
de recuperacdo dos pacientes.

2.5. No Brasil temos alguns excelentes exemplos, podemos citar o Hospital Albert Einstein, em S&o Paulo,
pioneiro no Brasil nesta questdo. O hospital fez grandes esforgos para humanizar o atendimento e a reforma
fisica possibilitou a implantagdo de uma série de servicos, oferecidos dentro das dependéncias do hospital,
como cafeterias, dreas para atividades culturais e lojas de conveniéncia. E ainda os hospitais da Rede Sarah,
que tém o arquiteto Jodo Figueiras Lima, o Lelé, como projetista, Trata-se de um marco de boa arquitetura no
mundo todo. Qualquer mudanga, reforma ou construgéo na area de saide necessariamente exige a participagéo
de profissionais especializados em arquitetura e que saibam dialogar com a equipe de saide que ird atuar no
local. O projeto exige estudos profundos, para se atingir a perfeita combinagdo entre os conceitos de
arquitetura, tecnologia, conforto e bem-estar, sempre de acordo com as leis e orientagdes dos 6rgdos de saude.
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3. DO OBJETO:

3.1. O presente Projeto Bésico, tem por objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL
DE ITUPIRANGA, CONFORME CONVENIO N° 36/2022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE
ESTADO DE SAUDE — SESPA E PREFEITURA MUNICIPAL.

4. FUNDAMENTACAO LEGAL:

4.2. A modalidade utilizada para a licitagdo sera Concorréncia, tipo Menor Prego, sob regime de empreitada
global em conformidade com a Lei n° 8.666/1993 e das normas técnicas vigentes da A.B.N.T., do Decreto
7.746 de 05/06/2012 e das demais normas legais e regulamentares pertinentes e aplicéveis ao objeto, bem como
o estabelecido neste Projeto Basico.

4.3. Os servigos serdo prestados na forma de execugdo indireta, em regime de empreitada global de material e
mio de obra sem prejuizo do disposto no paragrafo 1°, do artigo 65, da lei 8.666/93.

5. DO LOCAL PARA EXECUCAO DOS SERVICOS:

5.1. Fica estabelecido que os servicos objeto desta licitagdo devam ser executados no enderego abaixo
relacionado:

e O terreno para a reforma e ampliagéo do Hospital Municipal de Itupiranga esta localizado na Rua Sao
Salvador, S/N, Bairro: Centro, Itupiranga— Pa, Cep: 68580-000. Possui uma area de 7.430,36 metros
quadrados (vide Documentagdo aprovada pelo Convénio n® 36/2022 — SESPA/PMI).

6. DAS OBRAS/SERVICOS A SEREM EXECUTADAS:

1 PROJETOS EXECUTIVOS

2 ADMINISTRAGCAO LOCAL

3 SERVICOS PRELIMINARES

4 REFORMA BLOCOS 01 E 02

41 DEMOLICOES E RETIRADAS

4.2 MOVIMENTO DE TERRA

4.3 FUNDAGOES

4.4 ESTRUTURA

4.5 PAREDES E PAINEIS

4.6 COBERTURA

4.7 IMPERMEABILIZAGCOES/ TRATAMENTOS
4.8 ESQUADRIAS

4.9 REVESTIMENTOS

4.10 RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS
4.11 PISOS

4:12 FORROS

4.13 PINTURAS

4.14 INSTALAGCOES ELETRICAS
4.15 INSTALACOES DE AR CONDICIONADO
4.16 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
4.17 LOUCAS SANITARIAS

4.18 METAIS SANITARIOS

4.19 BATE MACA
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4.20 REDE LOGICA

5 AMPLIACAO DO BLOCO 3
5.1 MOVIMENTO DE TERRA
5.2 FUNDACOES
5.3 ESTRUTURA
5.4 PAREDES E PAINEIS
5.5 COBERTURA
5.6 ESQUADRIAS
5.7 REVESTIMENTOS
5.8 RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS
5.9 PISOS
5.10 FORROS
5.11 PINTURA
5.12 INSTALAGOES ELETRICAS
5.13 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
5.14 INSTALACOES TELEFONICAS E LOGICAS
5.15 INSTALACOES DE AR CONDICIONADO
5.16 LOUCAS SANITARIAS
5.17 BATE MACA
5.18 PERGOLADO

6 AMPLIAGCAO DO BLOCO 04

6.1 MOVIMENTO DE TERRA

6.2 FUNDAGOES

6.3 ESTRUTURA
6.4 PAREDES E PAINEIS

6.5 COBERTURA

6.6 IMPER!-EABILIZAC(BES E TRATAMENTOS
6.7 ESQUADRIAS

6.8 REVESTIMENTOS

6.9 PEITORIS, SOLEIRAS E RODAPES
6.10 PISOS
6.11 FORROS
6.12 PINTURA
6.13 INSTALACOES ELETRICAS
6.14 INSTALACOES DE AR CONDICIONADO
6.15 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
6.16 APARELHOS, LOUCAS METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS
6.17 METAIS SANITARIOS

7 SUBESTAGAO

8 URBANIZAGAO

9 LIMPEZA FINAL

6.1. A composigdo detalhada dos Servigos a serem executados constam nos Subanexos deste Instrumento
(Memorial Descritivo, Planilhas Orgamentérias e Projetos).

7. DA ESTIMATIVA DE CUSTOS:

7.1. O valor global méximo estimado desta Licitagdo ¢ de R$ 5.250.023.40 (cinco milhdes, duzentos e
cinquenta mil, vinte e trés reais e quarenta centavos), conforme planilha orgamentaria.
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7.2. Recurso de repasse da Secretaria de Estado de Saide — SESPA e Prefeitura Municipal de Itupiranga, a
seguir descritos:

CONVENIO N° 36/2022
PROCESSO N° 2022/359720
Objeto: “REFORMA E AMPLIAGCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUPIRANGA”

Data de Assinatura: 07/06/2022
Vigéncia: 07/06/2022 a 01/06/2023

Dotacdo Orcamentaria: 8289, Elemento de Despesa: 444042, Fontes de
Recurso: 0103, 0301, 0101, 0303.

Valor Total: R$ 5.250.023,40

Valor Concedente: RS 4.987.522,23

Valor Contrapartida: R$ 262.501,17

Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA

Cornicedente: Secretaria de Estado de Salde - SESPA.

7.3. Extrato de Celebragio do Convénio supra extraido de Publicagfio na Imprensa Oficial do Estado do Para
— IOEPA, publicado em: 08 de Junho de 2022, Didrio Oficial N® 35.000, pagina n°® 45.

7.4, Cada concorrente deverd computar, no prego que cotard todos os custos diretos e indiretos, inclusive os
resultados da incidéncia de quaisquer tributos, contribui¢des ou obrigagdes decorrentes das legislagdes
trabalhista, fiscal e previdencidria a qual sujeita.

7.5. A Planilha Or¢amentéria anexa visa possibilitar a avaliagdo do custo global da obra para o efeito de
estimar-se o valor do objeto em licitagdo, ndo vinculando as concorrentes, que poderdo adotar outros que
respondam pela competitividade ¢ economicidade de sua proposta, atendido os fatores técnicos e critérios de
julgamento estabelecidos no ato convocatorio.

7.6. Os calculos dos valores dos quantitativos constantes na planilha de custos referentes aos servigos a serem
executados tiveram como base as tabelas: SINAPI - 02/2022 — Pard, SBC - 03/2022 — Para, SEDOP - 02/2022
- Para, conforme planilha de custos elaborada pelo Engenheiro Civil: Heins Alfred Loebens CREA-PA
151816138-3.

8. DA DOTACAO ORCAMENTARIA E DOS RECURSOS:

8.1. As despesas decorrentes da contratagdo da obra objeto desta Concorréncia, correrdo por conta dos recursos
or¢amentarios, conforme a seguir:

e SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE — SESPA:
Dotagdo Orgamentdria: 8289:
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Elemento de Despesa: 444042
Fontes de Recurso: 0103, 0301, 0101, 0303.
e PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA:
Exercicio: 2022.
Atividade: 1.036 — Construgdo e Reforma de Unidades de Satde Hospitalares.
Classificagdo econdmica: 4.4.90.51.00 Obras e instalagdes.
Subelemento: 4.4.90.51.99 Outras obras e instalagdes.

8.2. Os recursos financeiros somente serdo liberados, cumprido o estdgio de liquidagdo da despesa, de acordo
com as medigdes pertinentes a alocag@o do recurso a ser dispensado no cumprimento dos itens relacionados
na Planilha Orgamentdria e Cronograma Fisico Financeiro.

9. DO PRAZO DE EXECUGAO DA OBRA/SERVICOS:

9.1. O prazo para a execugdo e entrega dos servigos serd de 360 dias (vide Documentagdo aprovada pelo
Convénio n°36/2022 — SESPA/PMI), contados a partir da data de recebimento da Ordem de Servigo, deduzidos
os dias determinados em ordem de paralisagdo, se ocorrer, conforme Cronograma Fisico-financeiro, Anexo.

9.2. O prazo de que trata o subitem anterior poderd ser prorrogado, conforme o art. 57 da Lei n° 8.666/93,
mediante termo especifico e formalizado de justificativa apresentada pela empresa contratada mediante
aprovagdo justificada e comprovada tecnicamente pela Administragio por meio de Termo Aditivo ou outro
Ato equivalente, caso seja de interesse da Contratante.

9.3, Ficando a Contratada temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e
responsabilidades relativos & execugdo da obra/servigos, deverd comunicar e justificar o fato por escrito para
que o Contratante tome as providéncias cabiveis.

9.4. A Contratante se reserva o direito de contratar a execugdo da obra/servigos com outra empresa, desde que
rescindido o presente contrato e respeitadas as condigdes da licitagdo, ndo cabendo direito & Contratada de
formular qualquer reivindicagdo, pleito ou reclamagao.

10. DA DESCRICAO E EXECUCAO DA OBRA E DAS CONDICOES DE RECEBIMETNO DO
OBJETO:

10.1. Os servigos deverio ser executados rigorosamente de acordo com as normas técnicas bem como estrita
obediéncia a este Projeto Basico, Edital e demais anexos, todos constantes dos autos, bem como as prescrigdes
e exigéncias das especificagdes da Contratante e no contrato a ser firmado.

10.2. Deverdo ser considerados, para perfeito entendimento dos servigos a serem executados, os elementos e
especificagdes técnicas contidas no especifico processo administrativo de autuagao.

10.3. A execugdo do contrato serd acompanhada, conforme o caso, nos termos do Art. 67 e 73 da Lei n°
8.666/93.
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10.4. A aceitago de qualquer servico pela fiscalizagdo esta vinculada ao rigor da boa técnica construtiva e aos
elementos especificados, projetos e memorial descritivo. A aceitagdo de servigos bésicos fica diretamente
ligada a conferéncia da equipe da Contratante.

10.5. A seu critério, a Contratante e/ou a Fiscalizagdo do Departamento de Engenharia e Obras em nome da
Prefeitura Municipal, podera exigir a demoli¢@o para reconstrugdo de qualquer parte da obra/servigos, caso
tenha sido executada com impericia técnica comprovada ou em desacordo com o projeto, normas e
especificagdes proprias e Determinagdes da Fiscalizagdo, nos termos do artigo 69, da Lei n° 8.666/93, o que
correra inteiramente as expensas da licitante Contratada.

10.6. A Contratada se responsabilizara pelo fornecimento e manutengo de um Didrio de Obra
permanentemente disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a manutengéo, aquisigéo e guarda
serdo de sua inteira responsabilidade, devendo entregar diariamente copia do didrio de obra ao Engenheiro
Fiscal da Contratante responsavel pela fiscalizagdo. Devendo ser observadas as condigdes descritas neste
Projeto Bésico e no Edital.

10.7. Além das anotagdes obrigatorias sobre os servigos em andamento e os programados, a Contratada devera
recorrer ao Didrio de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisagdes, alteragdes técnicas ou servigos
imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigdes especiais.

10.8. Neste caso, também & imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua
concordéncia ou discordincia técnica com o fato relatado.

10.8.1. Serdo obrigatoriamente registrados no Diario de Obra:
10.8.1.1. Pela Contratada:
a) As condigdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
b) As falhas nos servigos de terceiros n#o sujeito a sua ingeréncia;
¢) As consultas a fiscalizagdo;
d) As datas de conclusio de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
e) Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
f) As respostas as interpelagdes da fiscalizagéo;
g) A Eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;
h) Outros fatos que, ao juizo da Contratada, deve ser objeto de registro.
10.8.1.2. Pela Fiscalizacio:
a) Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens 10.8.1.1 letras “a” e *b™.

b) Juizo formado sobre o andamento da obra/servigos, tendo em vista as especificagdes, prazo
€ cronograma.

¢) Observagdes cabiveis a propdsito dos langamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;
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d) Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela Contratada, com correspondéncia
simultanea para autoridade superior;

e) Restrigdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da Contratada;

f) Determinagdo de providéncias para o cumprimento das especificagdes;
g) Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagdo.

10.9. A Contratada se obriga a fornecer a relagio de pessoal e a respectiva guia de recolhimento das obrigagdes
com o INSS. Ao final da obra, devera ainda fornecer a seguinte documentacéo relativa a obra:

e (Certiddo Negativa de Débitos de Tributos Federais e Divida Ativa da Unido;
¢ Certiddo de Regularidade de Situacgdo perante o FGTS; e
e Certiddo de Quitagdo do ISS referente ao Contrato.

10.10. A Contratada deverd, inicialmente, fixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra com as dimensdes
exigidas na planilha orgamentaria e com os dizeres e simbolos a serem determinados pela Contratante.

10.11. A obra/servigos devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo devendo ser realizada
uma vistoria da obra/servicos pela Contratada, antes da comunica¢do oficial do término da mesma,
acompanhada pela Fiscalizagio.

10.11.1. Todos os materiais que foram depositados no canteiro de obra e que eventualmente ndo sejam
aplicados deverdo ser totalmente removidos no término da execugio dos servigos.

10.11.2. Depois de concluidos os trabalhos e testes serdo executados a limpeza geral, somente ap6s
esta, realizar-se-a a inspegdo e liberagdo da obra.

10.12. Feita a vistoria serfio firmados o Termo de Entrega Provisoria, de acordo com o Art. 73, inciso I, alinea
"a" da Lei n° 8666/93, onde deverio constar se houver todas as pendéncias e/ou problemas verificados na

vistoria.

10.13. O Recebimento dos servigos/obra executados pela Contratada serd efetivado em duas etapas sucessivas:

10.13.1. Na primeira etapa, apds a conclusdo dos servigos e solicitagdo oficial da Contratada, mediante
uma vistoria realizada pela Fiscalizagdo, sera efetuado o Recebimento Provisorio;

10.13.2. Apds a vistoria, através de comunicagdo oficial da Fiscalizagao, serdo indicadas as corregoes
e complementagdes consideradas necessdrias ao Recebimento Definitivo, bem como estabelecido o
prazo para a execugdo dos ajustes;

10.13.3. Na segunda etapa, ap6s a conclusdo das corregdes e complementagdes e solicitagdo oficial da
Contratada, mediante nova vistoria realizada pela Fiscalizagdo sera realizado o Recebimento
Definitivo;

10.13.4. O Recebimento Definitivo somente serd efetivado pela Contratante apés a apresentagao pela
Contratada da Certiddo Negativa de Débitos de Tributos Federais ¢ Divida Ativa da Unido, Certificado
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de Recolhimento de FGTS e comprovacdo de pagamento das demais taxas, impostos e encargos
incidentes sobre o objeto do Contrato.

10.13.5. O recebimento definitivo no exclui a responsabilidade civil pela seguranga dos servigos,
consoante Artigo 618 do Cédigo Civil, nem a ética profissional pela perfeita execugdo do contrato.

10.13.6. A Contratante ndo receberd a referida obra se detectado pela fiscalizagdo, algum tipo de
impericia técnica ou execugdo total ou parcial em desacordo com os projetos apresentados.

10.14. A Contratante rejeitara, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado em desacordo
com o contrato (art. 76 da Lei n°8. 666/93).

10.15. Correra por conta da licitante Contratada a responsabilidade por qualquer acidente do trabalho em
fungdo da obra/servigos contratados, ainda que resultantes de caso fortuito ou por qualquer outra causa, pelo
uso indevido de patentes registradas e pela destrui¢dio ou danificagio da obra, até a aceitagdo definitiva da
mesma pela Contratante, bem como, pelas indenizagdes que possam vir a ser devidas a terceiros, oriundas da
execugdo da obra/servigos e/ou agdes ou omissdes da licitante Contratada, ainda que ocorram em via publica.

10.16. Operagdes de reorganizagdo empresarial, tais como fusdo, ciséo e incorporagdo, ocorridas durante a
vigéncia do contrato, deverdo ser comunicadas & Contratante e, na hipétese de restar caracterizadas frustragéo
das regras e principios disciplinadores das licitagdes e contratos administrativos, ensejara a rescisdo do
contrato.

11. DA FISCALIZAGCAO DAS MEDICOES, DO CONTRATO E DA EXECUCAO DOS SERVICOS:

11.1. Para acompanhamento, fiscalizagio e vistoria da execugdo dos servigos, atesto das medigdes e demais
documentos técnicos referentes a execugdo do objeto, fica designado o servidor: Heins Alfred Loebens —
CREA-PA 151816138-3.

11.2. A Fiscalizagdo exercida por interesse da Administragio ndo exclui, nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica
corresponsabilidade do Poder Pablico ou de seus agentes e prepostos.

11.3. Fica designado como fiscal do contrato e responsavel pelo atesto das notas fiscais, servidor a ser nomeado
por Portaria ou Termo de Designagdo de Fiscal de Contrato.

11.4. A Contratante manterd a partir do inicio dos servigos até o seu recebimento definitivo, a seu critério
exclusivo, uma equipe de fiscalizagdo constituida por profissionais habilitados que considerar necessarios ao
acompanhamento e controle dos trabalhos a serem realizados pela Contratada.

11.5. A fiscalizagdo podera embargar, rejeitar, impugnar e mandar refazer os servigos e mao-de-obra que, a
seu critério estejam em desacordo com o previsto nos documentos supracitados e nas exigéncias contratuais,
Projeto Basico e do edital.

11.5.1. A agdo da fiscalizagdo serd preventiva, sem interferéncia na metodologia de trabalho da
licitante contratada, e, em absoluto gerara responsabilidade para a Administragéo pela execugdo das
obras e servigos, como também ndo excluird e nem reduziré as responsabilidades da licitante contratada
pela ma execugdo das mesmas.
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11.5.2. A licitante contratada obriga-se a iniciar qualquer corregdo exigida pela fiscalizagdo da
Administragdo, dentro do prazo de 07 (sete) dias Uteis a contar do recebimento da exigéncia, correndo
por exclusiva conta da licitante as despesas dali decorrentes.

11.6. A Contratada obriga-se a exercer coordenago e controle dos materiais e dos servigos contratados,
facilitando, por todos os meios ao seu alcance, a ampla agao da Fiscalizagéo por parte da Contratante e o acesso
ao0s servigos e a todas as partes da obra tais como oficinas, depdsitos, armazém, dependéncias ou similares
onde se encontrem materiais destinados & obra contratada, atendendo prontamente &s solicitagdes que lhe forem
efetuadas. Todos os atos e instru¢des emanados ou emitidos pela Fiscalizagdo serdo considerados como se
fossem praticados pela Contratante.

11.7. Serdo considerados para efeito de medigfo e pagamentos os servigos efetivamente executados pela
Contratada e aprovados pela Fiscalizago e atestada pela mesma, respeitada a rigorosa correspondéncia com o
projeto e suas modificagdes, se houver, com as planilhas de custo e cronograma fisico-financeiro, quanto aos
critérios de medigdo e pagamento, e em concordancia com o estipulado no Edital e seus Anexos.

11.7.1. As medigdes dos servigos serdo baseadas em relatorios periodicos elaborados pela Contratada,
registrando os levantamentos, calculos e graficos necessarios & discriminagéo e determinagdo das
quantidades dos servigos efetivamente executados.

12. DA ALTERACAO DOS PROJETOS:

12.1. Se os projetos e planilha orgamentéria (materiais, servigos, quantitativos e pregos), apresentados no
processo e juntamente com este edital, ainda que analisados anteriores a participagdo do certame, enquanto
licitante, e da contratagdo, enquanto vencedora do certame, e antes do inicio dos servigos, como Contratada,
devera analisar e endossar todos os dados, diretrizes e exequibilidade dos projetos e planilhas, apontando com
antecedéncia os pontos com que eventualmente possa discordar, para que a Fiscalizagio efetue a analise desses
pontos em discordancia e emita um parecer indicando a solugdo que serd aplicada.

12.2. Fica entendido que os projetos, as pegas gréficas, as especificagdes técnicas, memorial descritivo,
memoria de calculo, planilhas, caderno de encargos e outros, que tem por objetivo definir o objeto da licitagdo
e do sucessivo contrato, bem como estabelecer os requisitos, condigdes e diretrizes técnicas e administrativas
para a sua execugdo técnica, todos os documentos sao complementares entre si, de modo que qualquer detalhe
que se mencione em um € se omita em outro sera considerado especificado e valido.

12.3. Nenhuma alteragdo ou modificagdo de forma, acréscimo ou redugdes, qualidade ou quantidade dos
servigos ou que impliquem em alteragdo dos projetos da obra/servigos, podera ser feita pela licitante, sem
expressa anuéncia da Contratante.

12.3.1. Nos casos onde forem realizadas alteragdes junto ao projeto, a Contratada devera elaborar um
novo projeto de “*As-Built” sem custo para a Contratante.

13. DOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) JCOLETIVA (EPC) E
ATENDIMENTO A NR-18:

13.1. A Contratada sera responsavel pela seguranga de seus funciondrios, munindo-os com todos os
equipamentos necessarios a protegdo individual e coletiva, durante a realizacdo dos servigos, bem como de
uniforme com logomarca da empresa de modo a facilitar a identificagdo dos mesmos.
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13.2. Além dos equipamentos de prote¢do individual e coletiva, a Contratada devera adotar todos os
procedimentos de seguranga necessarios a garantia da integridade fisica de terceiros que transitem pela obra.

13.3. A Contratada serd responsavel pela obediéncia a todas as recomendagdes, relacionadas a seguranga do
trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

13.4. Em obediéncia ao disposto na Norma Regulamentadora NR-18 serdo de uso obrigatério os seguintes
equipamentos:

a) Capacetes de seguranga: para trabalhos em que haja o risco de lesdes decorrentes de queda ou projegao de
objetos, impactos contra estruturas e outros acidentes que ponham em risco a cabega do trabalhador. Nos casos
de trabalhos realizados proximos a equipamentos ou circuitos elétricos serd exigido o uso de capacete
especifico.

b) Protetores faciais: para trabalhos que oferegam perigo de les@io por projecdo de fragmentos e respingos de
liquidos, bem como por radiagdes nocivas.

¢) Oculos de seguranga contra impactos: para trabalhos que possam causar ferimentos nos olhos.

d) Oculos de seguranga contra radiagdes: para trabalhos que possam causar irritagdo nos olhos e outras lesdes
decorrentes da agdo de radiagdes.

¢) Oculos de seguranga contra respingos: para trabalhos que possam causar irritagdes nos olhos e outras lesdes
decorrentes da agdo de liquidos agressivos.

f) Protetores auriculares: para trabalhos realizados em locais em que o nivel de ruido for superior ao
estabelecido na NR-15.

g) Luvas e mangas de prote¢do: para trabalhos em que haja possibilidade do contato com substancias corrosivas
ou toxicas. materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos ou quaisquer
radiagdes perigosas. Conforme o caso. as luvas serio de couro, de lona plastificada, de borracha ou de
neoprene.

h) Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais molhados ou lamacentos, especialmente
quando na presenga de substancias toxicas.

i) Botinas de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de leséo do pé.

j) Cintos de Seguranga: para trabalhos em que haja risco de queda.

k) Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem produgdo de poeira.

1) Mascaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abrasdo, através de jato de areia.

m) Respiradores e mascaras de filtro quimico: para trabalhos que oferecam riscos provenientes de ocorréncia
de poluentes atmosféricos em concentragdo prejudiciais & satde.

n) Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente e para dobragem e armagao de ferros.
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14. DO MEIO AMBIENTE:

14.1. Para cumprir as exigéncias dos 6rgdos ambientais, tendo em vista os possiveis impactos desencadeados
durante a execugdo das obras, deverdo ser adotadas medidas que ndo venham ferir o Meio Ambiente, tais
como:

a) Tomar medidas de seguranga contra o derramamento de material poluente e a disposi¢do adequada do lixo
de modo a ndo causar danos ao meio ambiente;

b) Manter imidas as superficies sujeitas a poeira pelo trafego;
¢) Limpeza total dos canteiros da obra e patios de maquinas ao término do contrato.
15. CONDICOES GERAIS:

15.1. Os servigos ofertados deverdo atender as exigéncias de qualidade, observados os padrdes e normas
baixadas pelos 6rgdos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, CREA, CAU,
etc. - atentando-se a Contratada, principalmente para as prescri¢des do art.39, inciso VIII da Lei n® 8.078/90
(Cédigo de Defesa do Consumidor).

16. DA VISITA TECNICA AO LOCAL DA OBRA:

16.1. As empresas interessadas em participar do certame PODERAO vistoriar o local onde serdo executados
os servigos, com fins de conhecimento prévio da localizagdio e caracteristicas da drea, inteirando-se das
condigdes técnicas e da complexidade que envolve a execugdo do objeto.

16.1.1. Registra-se que a realizagdo da visita do local onde serdo realizados os servigos, visa
oportunizar & licitante examinar, conferir e constatar todos os detalhes, condi¢des e caracteristicas
técnicas e locais, complementando com as informagdes constantes no Processo Administrativo atraveés
dos documentos técnicos especificos do objeto, para que a empresa tome conhecimento de tudo que
possa influir acerca de sua participagdo no certame, elaboragio de sua proposta e, se vencedora, na
execugdo do objeto, ndo se admitindo, posteriormente, qualquer alegagdo de seu desconhecimento
quanto as condigdes locais da instalagdo.

6.1.2. Mesmo que facultada a realizago da visita técnica, a Contratante “sugere” que a mesma seja realizada,
preferencialmente, por responsavel devidamente autorizado pela licitante que tenha capacidade técnica
suficiente para inteirar-se das condigdes e complexidades que envolvem a execugdo do objeto. Sendo de inteira
responsabilidade da licitante a nomeagao/autorizagdo do responsavel para tal, bem como as informagdes que
este lhe repassar acerca do local, da obra e das caracteristicas extraidas através da visita realizada.

16.2. Para realizagdo da visita técnica a licitante deverd agendar antecipadamente dia e hordrio na Secretaria
Municipal de Infraestrutura, sito a4 PA 268 Km 02, que liga Itupiranga a BR 230, ou comunicando-se com o
responsdvel competente, qual seja a servidora: Heins Alfred Loebens — CREA-PA 151816138-3, que
acompanhara o representante da empresa até o local bem como expedird o Atestado de Vistoria em nome da
empresa.

16.3. O prazo para realiza¢do da visita técnica sera estipulado no Instrumento Convocatoério devendo ser
observadas as exigéncias deste Projeto Basico pelo representante da empresa licitante que devera apresentar
credenciamento/autorizagdo para tal representagéo e documento de identidade com foto, e serd acompanhado
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pelo responsavel competente supracitado, que certificard sua presenga na referida visita com a expedig¢do do
atestado.

16.4. Os aspectos que as licitantes julgarem duvidosos, dando margem a dupla interpretagdo, ou omissos nas
especificagdes, deverdo ser apresentados a Fiscalizagdo, antes da Licitagdo da obra/servigos. Apos esta fase,
qualquer duvida poderd ser interpretada apenas pela Fiscalizagdo, ndo cabendo qualquer recurso ou
reclamagdo, mesmo que isso venha a acarretar acréscimo de servigos ndo previstos no or¢amento apresentado
por ocasido da licitagdo.

16.5. As licitantes que optarem por ndo realizar a vistoria do local da obra, deverdo declarar ciéncia da
localizagdo, condi¢Ges, caracteristicas e complexidades técnicas e locais que envolvem a execugdo do objeto
e elaboragdo da proposta de pregos a ser apresentada na sessdo da licitagdo, comprometendo-se, se vencedora,
a executar o objeto licitado para o qual foi vencedor conforme descreve o Edital e seus anexos.

16.6. Nao serdo admitidas, posteriormente, qualquer alega¢do por parte das empresas participantes e da
vencedora, de seu desconhecimento quanto as condigdes locais para a execugdo do objeto, realizado ou ndo a
vistoria.

16.7. E de exclusiva responsabilidade do licitante, a ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude da sua
omissdo na verificagio do local de instalagdo e execugdo da obra.

17. DA HABILITACAO TECNICA:
17.1. A qualificagdo técnica deverd ser demonstrada pelos seguintes documentos:

a) Registro ou inscri¢do da empresa e do(s) responsavel(is) técnico(s) no (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) — CREA ou CAU (conselho de Arquitetura e Urbanismo).

b) Declaragiio com indicagdo expressa daquele que serda o Responsavel Técnico, caso seja vencedora da
licitagdo, pelos servigos a serem executados cuja comprovagdo de vinculos devera observar os termos abaixo.

¢) Declaragiio de que a licitante se compromete a comprovar, no caso de ser vencedora da licitagdo e quando
da assinatura do contrato, os vinculos que mantém com os membros da equipe técnica (responsavel téenico,
cuja qualificagio técnica profissional devera ser comprovada nos termos do item 1.1.4, nos termos do § 10, do
art. 30, da Lei n°. 8.666/93).

17.2. Quando da assinatura do contrato, o vinculo podera ser comprovado através de uma das seguintes
alternativas:

a) Copia da CTPS (Carteira de Trabalho e Previdéncia Social);
b) Contrato Social da empresa;

¢) Ficha de empregado atualizada,;

d) Copia de contrato de prestagéo de servigos;

e) Anotagdo de responsabilidade técnica;

f) Outra forma de comprovagio, desde que devidamente prevista pela legislagdo vigente.
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17.3. QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL: Apresentar comprovagio de que o(s) responsavel(eis)
técnico(s) indicado(s) tenha(m) prestado, a qualquer tempo, servigos compativeis, de caracteristicas
semelhantes e de complexidade equivalentes ou superiores com o objeto desta licitagdo. A referida

comprovagdo dar-se-a através da apresentagdo de Certidao de Acerto Técnico (CAT) devidamente certificados
pelo CREA/CAU.

17.3.1. Em situagdes de substituigo de responséavel técnico, adotar as consideragoes do § 10 do Artigo
30 da da Lei 8.666/93: “Caso o profissional indicado pelo licitante para fins de comprovacio da
capacitagdo técnica-profissional de que trata o inc. I do § 1° deste artigo deverdo participar da obra ou
servigo objeto da licitagdo, admitindo-se a substitui¢do por profissional de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela fiscalizag¢do.”

17.4. Para a aferi¢io da qualificagiio técnica profissional, serdo considerados como parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo os seguintes quesitos previstos na Planilha Orgamentaria:

ESPECIFICAGAO UNID. QUANTIDADE

ESTRUTURA METALICA P/ COBERTURA - (INCL.

KG B061.96
PINTURA ANTI-CORROSIVA)

COBERTURA -TELHA TERMOACUSTICA M? 991.62

BATE MACA EM PVC TIPO CHAPADO (INCLUINDO
CAPA, ESTRUTURA DE SUPORTE E FIXAGAO E M 170.57

ACABAMENTO)
REVESTIMENTO EM PORCELANATC BRANCO, " 810, 44
ACABAMENTO ACETINADO

17.4.1. Os quantitativos previstos no item 17.4 serdo analisados tdo somente para a aferi¢do da
qualificagdo técnico profissional dos licitantes.

17.5. QUALIFICAGCAO TECNICA OPERACIONAL: Comprovagdo de que a licitante (empresa) tenha
prestado, a qualquer tempo, servigos compativeis, de caracteristicas semelhantes e de complexidade
equivalentes ou superiores com o objeto desta licitagdo. A referida comprovagio dar-se-a através da
apresentagiio de atestados fornecidos por pessoa juridica de direito pablico ou privado.

17.6. Para a aferi¢io da qualificagio técnica operacional, serfio considerados como parcelas de maior
relevéncia técnica e valor significativo os seguintes quesitos previstos na Planilha Orgamentaria:

ESPECIFICACAO UNID.
EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE M2
PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE REFORMA E

AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE "

COBERTURA -TELHA TERMOACUSTICA Mz

ESTRUTURA METALICA P/ COBERTURA - (INCL. PINTURA ANTI- -
CORROSIVA)

17.6.1. Os quantitativos previstos no item 17.6 serfio analisados tdo somente para a aferigdo da
qualificagdo técnico profissional dos licitantes.
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17.7. Declaragéo, datada e assinada pelo representante legal da empresa, de que tomou conhecimento de todas
as informagdes relacionadas com o objeto licitado, tais como, acesso, transporte, precos, condigdes do local e

disponibilidade de material e méo de obra, e que esclareceu todas as dividas sobre o objeto da licitagdo, dando-
se por satisfeita com as informagdes obtidas e plenamente capacitada para elaborago da proposta.

17.8. A licitante vencedora ndo podera substituir o responsavel Técnico, salvo casos de for¢a maior e mediante
prévia concordéancia desta Administracdo, satisfeitas todas as exigéncias deste Projeto Bésico nos termos do
artigo 30. § 10 da lei n® 8.666/93.

18. DAS OBRIGACOES DAS PARTES:

18.1. Além das obrigagdes resultantes da observancia da Lei 8.666/93, do Edital da Concorréncia séo
obrigagdes da CONTRATANTE:

a) Paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execugio do contrato, de forma parcial ou total;
b) Realizar as medi¢des dos servigos necessarias;

¢) Se responsabilizar pela execugdo dos Servigos em Terra constantes na planilha orgamentria;
d) Efetuar os pagamentos na forma e prazo previstos no contrato;

e) Vetar o emprego de qualquer produto que considerar incompativel com as especificagdes apresentadas na
proposta da Contratada, que possa ser inadequado;

f) Acompanhar e fiscalizar através de servidor designado pela Contratante a execugdo do contrato.

18.2. Além das obrigagdes resultantes da observancia da Lei 8.666/93, de outras contidas no futuro Contrato e
no Edital da Concorréncia sdo obrigagdes da CONTRATADA:

a) Manter preposto(s), com competéncia técnica e administrativa, aceitos pela Contratante, no local da obra
ou servigo, para representa-la na execugio do contrato;

b) Regularizar perante 0 CREA/CAU e outros 6rgios, conforme o caso, o contrato decorrente da Concorréncia
conforme determina a Legislagiio em vigor;

¢) Adotar na obra, no que se refere a higiene e seguranga do trabalho, as disposi¢oes da legislagdo vigente
expedida pelo Ministério do Trabalho, fazendo seus empregados utilizar-se de equipamentos de protegdo
individual (EPI) /coletiva (EPC) e atendimento a NR-18;

d) Responsabilizar-se pelo fornecimento ¢ manutengéo do Diario de Obras;

¢) Manter, durante toda a execugdo do contrato, compatibilidade com as obrigagdes assumidas, assim como
todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo, exigidas na licitagdo, apresentando documentagéo revalidada
se, 1o curso do contrato, algum documento perder a validade;

f) Trocar/substituir, reparar/corrigir pelo prazo de até 07 (sete) dias Gteis, s suas expensas 0s servi¢os caso
venham a ser recusadas no ato de recebimento, sendo que este ato ndo importard sua aceitagdo,
independentemente da aplicagdo das sangoes cabiveis:
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g) Prestar esclarecimentos solicitados e atender as reclamagdes formuladas, sujeitando-se a mais ampla e
irrestrita fiscalizagdo, acompanhamento, controle e avaliagdo da Contratante, através do servidor municipal
responsavel, encarregado de acompanhar a entrega o qual atestard o fornecimento do objeto deste termo,
tomando conhecimento da drea e da complexidade da obra;

h) Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla agdo da fiscalizag#o por parte da Contratante e o acesso
a todas as partes da obra tais como oficinas, depdsitos, armazém, dependéncias ou similares onde se encontrem
materiais destinados a obra contratada, atendendo prontamente as solicitagdes que lhe forem efetuadas;

i) Executar os servicos com o fornecimento de todos os materiais necessarios para a realizagdo do objeto,
empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade e mao de obra qualificada, obedecendo
rigorosamente aos respectivos projetos e demais informagdes técnicas pertinentes;

j) Providenciar, as suas expensas, toda a sinalizagdo necessdria a realizagdo da obra/servigos;

k) Responsabiliza-se por acidentes de transito ocorrido em area contérmina a obra/servigos, decorrentes da
falta de sinalizagdo diuturna e de dispositivos de seguranga adequados & execugio da obra/servigos;

1) Responsabilizar-se por qualquer acidente do trabalho em fungdo da obra contratada, ainda que resultantes
de caso fortuito ou por qualquer outra causa, pelo uso indevido de patentes registradas e pela destrui¢do ou
danificag@o da obra, até a aceitag@o definitiva da mesma pela Contratante, bem como, pelas indenizagdes que
possam vir a ser devidas a terceiros, oriundas da execug¢do da obra e/ou a¢des ou omissoes da Contratada, ainda
que ocorram em via publica;

m) A Contratada obriga-se a exercer coordenagio e controle dos materiais e dos servigos contratados,
facilitando, por todos os meios ao seu alcance, a ampla agéo da Fiscalizagéio por parte da Contratante e 0 acesso
a0s servicos e a todas as partes da obra tais como oficinas, depositos, armazém, dependéncias ou similares
onde se encontrem materiais destinados & obra contratada, atendendo prontamente as solicitagdes que lhe forem
efetuadas;

n) Aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, inclusive em relagdo ao prego, 0s acréscimos e supressdes que
se fizerem no objeto contratado, respeitado os limites indicados no Art. 65, § 1° da Lei n° 8.666/93;

0) Correrdo por conta da Contratada todas as despesas diretas, indiretas, tributdrias, trabalhistas e de acidentes
de trabalho para a fiel execugdo da obra/servigos contratados;

p) Responsabilizar-se pelas despesas relativas as leis sociais, seguros, vigiléncia, transporte, alojamento e
alimentagdo do pessoal, durante todo o periodo da obra;

q) Remover, ao final dos servigos, os entulhos e as sobras dos materiais, promovendo a limpeza dos locais
onde foi executada a obra/servi¢os objeto deste contrato;

r) Responder pelos danos causados direta ou indiretamente a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execucdo do objeto contratado, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razdo da fiscalizagéo;

s) Em caso de inexecugdo total ou parcial, ou qualquer outra inadimpléncia, a contratada estara sujeita, sem
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, no que couber garantida prévia defesa, as penalidades previstas
no artigo 87, incisos | a IV, da Lei n°® 8.666/93;

t) Entregar a obra em perfeito estado de limpeza e conservagéo.
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19. DA FORMA DE PAGAMENTO:

19.1. Os pagamentos serdo realizados, obedecida as medigGes realizadas e aprovadas pela Contratante, de
acordo com os servigos efetivamente executados, obedecendo ao cronograma fisico-financeiro e ao respectivo
faturamento com apresentagfo da nota fiscal, onde serdo discriminados os servigos executados e atesto emitido
por servidor municipal designado para a fiscalizagdo da execugdo dos servigos, obedecidas as condigdes
estabelecidas no Contrato e no Edital e seus anexos.

19.1.1. A Contratante efetuard o pagamento a Contratada, pelos servigos contratados e executados, nos
pregos integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento e a ocorréncia de
imprevistos. Ficam expressamente estabelecidos que os pregos incluam todos os custos diretos e
indiretos para a execugdo da obra/servigos, de acordo com as condigdes previstas nas especificagdes
técnicas e nas normas contidas no Edital e demais anexos.

19.2. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente poderd ocorrer apds a comprovagdo da realizagdo
dos servigos determinados no cronograma-fisico-financeiro e mediante apresentagdo dos seguintes
documentos:

a) Registro da obra no CREA/PA;
b) Matricula da obra no INSS;
¢) Relagdo dos Empregados — RE.

19.3. O pagamento do valor faturado deverd ser efetuado no maximo 30 (trinta) dias apés o certifico da
Comisséo de Fiscalizagfio na Nota Fiscal de servigos executados.

19.4. Para efetivagdo dos pagamentos, a Contratada devera apresentar juntamente com os documentos aludidos
no item anterior as seguintes certiddes: Certiddes de Regularidade junto a Fazenda Federal e Divida Ativa da
Unido, Estadual e Municipal, bem como INSS, FGTS e CNDT, aprovadas pela Comisséo de Fiscaliza¢do, as
quais deverdo ser juntadas aos autos do processo proprio.

19.5. Podera ser retido o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte, nos casos de trabalhos defeituosos
ou débitos da Contratada para com a Contratante, bem como enquanto durar a falta de comprovagdo por parte
da Contratada, da respectiva matricula junto a Seguridade Social e a da correspondente comprovagdo dos
encargos sociais pertinentes & obra.

19.6. Nenhum pagamento serd efetuado & Contratada enquanto pendente de liquidagdo qualquer obrigagdo
financeira que lhe tenha sido imposta em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual, que podera ser
compensada com o pagamento pendente sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

20. DA VIGENCIA DO CONTRATO:

20.1. O contrato tera vigéncia até 31 de Dezembro de 2022 a partir da sua assinatura, compreendendo o prazo
para execugdo da obra e recebimento definitivo por parte da Contratante, prorrogdvel na forma do Art. 57, §1°
da Lei n° 8.666/93 mediante solicitagiio e justificativa escrita da parte interessada e aprovagéo da Contratante.

20.1.1. Quando o prazo de execugdo da Obra/Servico (vide Cronograma Fisico-Financeiro)
ultrapassar a vigéncia do Contrato, sera elaborado pela Administragdo Municipal apostilamento ao
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Contrato, adequando-o aos Créditos Orgamentérios do ano corrente, ou mesmo por meio de Termo
Aditivo, escoimado no Art. 57 da Lei n° 8.666/93.

20.2. Sera admitida a prorrogagio dos prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusio e de entrega,
mantidas as demais clausulas do Contrato firmado e assegurada a manutengfo de seu equilibrio econémico-
financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Alteracdo do projeto ou especificagdes, pela Administragdo;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condigdes de execugdo do contrato;

¢) Interrupgdo da execugdo do contrato ou diminui¢do do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da
Administragdo;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por Lei;

e) Impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administragdo em
documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) Omissdo ou atraso de providéncias a cargo da Administragdo, inclusive quanto aos pagamentos previstos de
que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execugdo do contrato, sem prejuizo das sangdes
legais aplicaveis aos responsaveis.

21. DA GARANTIA DE EXECUCAO DA OBRA/SERVICOS:

25.1. A licitante devera apresentar no interior do ENVELOPE DE HABILITACAO” a GARANTIA no valor
correspondente a 1% (um por cento) do valor global estimado para a contratagdo, optando por uma das
modalidades previstas no art. 31, inciso 111, da lei N° 8.666/93, abaixo descritas, apresentadas nas condigdes
seguintes:

a) TITULO DA DIiVIDA PUBLICA, estes deverfo ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidagfo e de custddia autorizada pelo Banco Central do Brasil e validados pelos
seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) CAUCAO EM DINHEIRO, o licitante devera recolher o valor exigido como garantia deposito na seguinte
conta: Banco do Brasil: AG: 4533-0 C/C: 22.295-X PMI-SEGURO-GARANTIA, CNPJ: 05.077.102/0001-
29em nome da Prefeitura Municipal de Itupiranga/PA;

¢) SEGURO GARANTIA, mediante entrega da competente apolice, no original, emitido por entidade em
funcionamento no Pais, em nome da Prefeitura Municipal de [tupiranga, cobrindo o risco de quebra dos termos
de aceitagdo da proposta (caso a licitante deixe de cumprir com o valor da proposta), com o prazo de validade
de no minimo 150 (cento e cinquenta) dias, contados da data de abertura da sessdo. O licitante devera protocolar
o0 seguro garantia junto & Prefeitura Municipal de ltupiranga, até 03 (trés) dias antes da abertura da sesséo
publica da licitagdo, para obtengdo do TERMO DE RECEBIMENTO DA GARANTIA, o qual devera ser
juntado no envelope de habilitagdo, sob pena de inabilitagdo;

d) FIANCA BANCARIA, mediante entrega da competente carta de fianga bancéria, no original, emitida por
entidade em funcionamento no Pais, em nome da Prefeitura Municipal de Itupiranga, com o prazo de validade
de no minimo 150 (cento e cinquenta) dias, contados da data de abertura da sessdo. O licitante deverd protocolar
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a Fianga Bancaria junto a junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, até 03 (trés) dias antes da abertura da
sessdo publica da licitagdo, para obtengdo do TERMO DE RECEBIMENTO DA GARANTIA, o qual devera
ser juntado no envelope de habilitagdo, sob pena de inabilitacéo.

21.2. Quando a apresentagio da garantia for na modalidade “em dinheiro” ou “titulos da divida publica”, o
licitante deverd apresentar, no interior do envelope, o comprovante de recolhimento da Garantia de
Manutengdo de Proposta 4 Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna, até 03 (trés) dias antes da abertura da sessao
publica da licitago, para obtengdo do TERMO DE RECEBIMENTO DA GARANTIA,;

21.3. A garantia prestada, s6 serd liberada apos a decisdo que inabilitar ou desclassificar a licitante, desde que
nio tenha havido recurso ou apés sua denegagio, e no caso de habilitadas e classificadas, apos a adjudicagio
e homologagio do seu objeto, exceto a do vencedor, cuja, a devolugdo ocorrerd apds a assinatura do contrato,
podendo ser retida e reforcada como garantia do contrato.

22. DOS ANEXOS DO PROJETO BASICO:
22.1. Constam como anexos complementares os seguintes documentos:

Anexo A — Memorial Descritivo;

Anexo B — Planilhas Or¢amentérias (Orgamento Sintético, Orgamento Analitico, BDI — Beneficios e
Despesas Indiretas, Cronograma Fisico-financeiro, Encargos Sociais e Memorial de Célculo);

Anexo C — Projetos de Arquitetura (Desenhos, Plantas, Layouts, etc);

Anexo D — Projetos de Engenharia (Climatizagdo, Elétrico, Fundagdo-Estrutura, Gases Medicinais-
GLP, Hidrossanitario, Incéndio, etc).

I{I L2 . 8
PAULO SERGIO BARROS
Secretario Mun. de Infraestrutura e Ordenamento Territorial
PORTARIA N° 010, DE 07 DE JANEIRO DE 2022.
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