Secretaria Municipal de
nfraestrutura

1. ORIGEM E DEMANDANTE:
Origem: Secretaria Municipal de Educacéo.

Demandante: Municipio de Itupiranga por intermédio da Secretaria Municipal
de Infraestrutura e Ordenamentc Territorial.

Responsavel: PAULO SERGIO BARROS - Secretario Municipal de Infraestrutura.

2. JUSTIFICATIVA E RESULTADOS ESPERADOS (SEMED):

2.1. Justificativa:

Garantir acesso a educacdo das criancas e jovens das comunidades locais em
ambiente de gualidade e seguro, proporcionando condigdes minimas de
aprendizado nas escolas de ensino infantil e fundamental, visto gque nas
localidades mencionadas, a educacdo infantil acontece em espagos

improvisados.
2.2. Dos Resultados Esperados:

Proporcionar condig¢des minimas de educagaoc em ambientes salubres e com
infraestrutura minima para atendimento aos usuarios. Proporcionando
melhores condicdes de aprendizado e vida digna.

3. DO OBJETO:

3.1. O presente Projeto Basico, tem por objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARTIA PARA CONSTRUCAO DE 06 (SEIS) ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO
DE ITUPIRANGA.

4. FUNDAMENTAGAO LEGAL:

4.2. A modalidade utilizada para a licitacdo sera Tomada de Precgos, tipo
Menor Preca, sob regime de empreitada global em conformidade com a Lei n°®
§.666/1993 e das normas técnicas vigentes da A.B.N.T., do Decreto 7.746 de
05/06/2012 e das demais normas legais e regulamentares pertinentes e
aplicaveis ao objeto, bem como © estabelecido neste Projeto Basico.

4.3. Os servicos serdo prestados na forma de execucdo indireta, em regime
de empreitada global de material e mao de obra sem prejuizo do disposto no

paragrafo 1°, do artigo 65, da lei B8.666/93.

5. DO LOCAL PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS:

5.1. Fica estabelecido gue os servigos objeto desta licitacgdo deva ser
executados nos locais a seguir discriminados:
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e PA CALIFORNIA;

e VICINAL JOAO RAMOS;
e PA BARRA DA VI;

e PA CASCALHO;

e VILA BETANHA;

e VICINAL BEIJA FLOR.

6. DAS OBRAS/SERVICOS A SEREM EXECUTADAS:

SERVICOS INICIAIS

CONSTRUCAD DA E.M.E.F. NOVO PARAISO - PA CALIFORNIA

CONSTRUCAOQ DA E.M.E.F. JOAO RAMOS - VICINAL JOAO RAMOS

CONSTRUCAC DA E.M.E.F. ULISSES GUTMARAES (RURAL) - PA BARRA DA VI

CONSTRUCAO DA E.M.E.F. ANISIO TEIXEIRA - PA CASCALHO

CONSTRUCAC DA E.M.E.F. JOSE BONIFACIO - VILA BETANHA

CONSTRUCAD DA E.M.E.F, MENOTTI DEL PICCHIA - VICINAL BEIJA FLOR

SERVICOS INICIAIS

CONSTRUCAOQ DA E.M.E.F. NOVO PARAISO - PA CALIFORNIA

CONSTRUCAO DA E.M.E.F. JOAO RAMOS - VICINAL JOAO RAMOS

CONSTRUCAO DA E.M.E.F. ULISSES GUIMARAES (RURAL) - PA BARRA DA VI

CONSTRUCAD DA E.M.E.F. ANISIO TEIXEIRA - PA CASCALHO

6.1. A composigdo detalhada dos Servigos a serem executados constam nos
Subanexos deste Instrumento (Memorial Descritivo, Planilhas Orgamentarias
e Projetos).

7. DA ESTIMATIVA DE CUSTOS:

7.1. 0 valor global maximo estimado desta Licitagéo é de R$ 1.235.745,98
(um milhdo, duzentos e trinta e cinco mil, setecentos € quarenta e cinco
reais e noventa e oito centavos), conforme planilha orcamentaria.

7.2. Recursos advindos do Erario Prépric da Prefeitura Municipal de
Itupiranga/Secretaria Municipal de Educacao.

7.3. Cada concorrente devera computar, no prego que cotara todos os custos
diretos e indiretos, inclusive os resultados da incidéncia de guaisguer
tributos, contribuicdes ou obrigagdes decorrentes das legislacgdes
trabalhista, fiscal e previdenciaria a gual sujeita.

7.4. A Planilha Orcamentaria anexa visa possibilitar a avaliacdo do custo
global da obra para o efeito de estimar-se © valor do objetoc em licitacao,
nic wvinculando as concorrentes, gque poderao adotar outros gque respondam
pela competitividade e economicidade de sua proposta, atendido os fatores
técnicos e critérios de julgamento estabelecidos no ato convocatorio.

| e Oeanarme de it v 13
CARY = DB FDZA000E TR
P LT e ———

Pagina 2 de 20



Secretaria Mumnicipal de
infraestrutura

7.5. Os calculos dos valores dos quantitativos cO - na planilha de
custos referentes aos servicos a serem executados/tiveram como base as
tabelas: SINAPT — 05/2022 - Para; ORSE - 05/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022
- Paréd, conforme planilha de custos elaborada pelo Engenheiro Civil: Heins
Alfred Loebens CREA-PA 151816138-3.

8. DA DOTAGAO ORGAMENTARIA E DOS RECURSOS:

8.1. As despesas decorrentes da contratacdo da obra objeto desta Tomada de
Precos, correrdo por conta dos recursos orcamentdrios, conforme a seguir:

ORGAO: 05 - Fundo Municipal de Educacdo;
UNIDADE ORCAMENTARIA: 03 - Secretaria Municipal de Educagaoc;

PROJETO / ATIVIDADE: 1.046 - Const., reforma e ampliagdo de unid.
Escolares;

CLASSIFICACAO ECONOMICA: 4.4.90.51.00 - Obras e instalacdes;
SUBELEMENTO: 4.4.90.51.99 - Outras obras e instalacodes.

8.2. Os recursos financeiros somente serdo liberados, cumprido o estagio
de liquidacdo da despesa, de acordo com as medicdes pertinentes a alocagao
do recurso a ser dispensado no cumprimento dos itens relacionados na
pPlanilha Orcament&ria e Cronograma Fisico Financeiro.

9. DO PRAZO DE EXECUGCAO DA OBRA/SERVICOS:

9.1. O prazo para a execugao e entrega dos servicos sera de 180 (cento e
oitenta dias) dias, contados a partir da data de recebimento da Ordem de
Servigo, deduzidos os dias determinados em ordem de paralisacao, se
ocorrer, conforme Cronograma Fisico-financeiro, Anexo.

9.2. 0 prazo de gue trata o subitem anterior poderd ser prorrogado, conforme
o art. 57 da Lei n° 8.666/93, mediante termo especifico e formalizadeo de
justificativa apresentada pela empresa contratada mediante aprovacgao
justificada e comprovada tecnicamente pela Administragdo por meio de Termo
Aditivo ou outro Ato eguivalente, caso seja de interesse da Contratante.

9.3. TFicando a Contratada temporariamente impossibilitada, total ou
parcialmente, de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a
execucdo da obra/servigos, devera comunicar e justificar o fato por escrito
para gue o Contratante tome as providéncias cabiveis.

9.4. A Contratante se reserva o direito de contratar a execugdo da
obra/servicos com outra empresa, desde que rescindido o presente contratoc
e respeitadas as condigoes da licitagdo, nac cabendo direito a Contratada
de formular gqualgquer reivindicagdo, pleitc ou reclamacéo.
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10. DA DESCRIGAO E EXECUGAO DA OBRA E DAS
OBJETO:

10.1. Os servigos deverdo ser executados rigorosamente de acordo com as
normas técnicas bem como estrita obediéncia a este Projeto Basico, Edital
e demals anexos, todos constantes dos autos, bem como as prescricdes e
exligéncias das especificacgdes da Contratante e no contrato a ser firmado,

10.2. Deverdo ser considerados, para perfeito entendimento dos servicos a
serem executados, os elementos e especificag¢des técnicas contidas no
especifico processo administrative de autuacéo.

10.3. A execucdo do contrato sera acompanhada, conforme o caso, nos termos
do Art. 67 e 73 da Leli n® B.666/93.

10.4. A aceitacdo de qualquer servigo pela fiscalizacdo estd vinculada ao
rigor da boa técnica construtiva e aos elementos especificados, projetos
e memorial descritivo. A aceitagdo de servicos basicos fica diretamente
ligada a conferéncia da equipe da Contratante.

10.5. A seu critério, a Contratante e/ou a Fiscalizacdo do Departamento de
Engenharia e Obras em nome da Prefeitura Municipal, poderad exigir a
demoligdo para reconstruc¢do de qualquer parte da obra/servigos, caso tenha
sido executada com impericia técnica comprovada ou em desacordo com o©
projeto, normas e especificacdes proprias e Determinacgdes da Fiscalizacao,
nos termos do artigo 69, da Lei n® 8.666/93, o gque correra inteiramente as
expensas da licitante Contratada.

10.6. A Contratada se responsabilizara pelo fornecimentoc e manutencdo de
um Diario de Obra permanentemente disponivel para lancamentos no local da
obra, sendoc gque, a manutengdo, aquisigdo e guarda serdo de sua inteira
responsabilidade, devendo entregar diariamente cépia do didrio de obra ao
Engenheirc Fiscal da Contratante responsavel pela fiscalizacgdo. Devendo
ser observadas as condicées descritas neste Projeto Basico e no Edital.

10.7. Além das anotacdes obrigatdrias sobre os servigos em andamento e os
programados, a Contratada devera recorrer ao Diadrio de Obra, sempre que
surgirem guaisquer Iimprovisacoes, alteragbes técnicas ou servigos
imprevistos decorrentes de acidentes, ou condicfes especiais.

10.8. Neste caso, também & imprescindivel a assinatura de ambas as partes
no livro, como formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com
o fato relatado.

10.8.1. Serdo obrigatoriamente registrados no Didrio de Obra:
10.8.1.1. Pela Contratada:

a) As condicdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos
trabalhos;
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b) As falhas nos servicos de terceir na 2 jeito a sua
ingeréncia;

c) As consultas & fiscalizacio;

d) As datas de conclusao de etapas caracterizadas de acordo com
© croncograma apraovado;

e) Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos:
f) As respostas as interpelacdes da fiscalizacdo;

g) A Eventual escassez de material que resulte em dificuldades
para a obra ou servigo;

h) Outros fatos que, ao juizo da Contratada, deve ser objeto de
registro.

10.8.1.2. Pela Fiscalizacdo:

a) Atestado da veracidade dos registros previstos nos’ subitens
10.8.1.1 letras “a” e “b”.

b) Juizo formado sobre o andamento da obra/servicos, tendo em
vista as especificacbes, prazo e cronograma;

c) Observacdes cabiveis a propédésito dos lancamentos da
contratada no Diario de Ocorréncias;

d) Solugdes as consultas lancadas ou formuladas pela Contratada,
com correspondéncia simultdnea para autoridade superior;

e) Restricdes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento
dos trabalhos ou do desempenho da Contratada;

f) Determinacdo de providéncias para o cumprimento das
especificacdes;

g) Outros fatos ou observacbes cujo registro se torne
conveniente ao trabalho de fiscalizacdo.

10.9. AR Contratada se obriga a fornecer a relacdo de pessoal e a respectiva
guia de recolhimento das obrigag¢des com o INSS. Ao final da obra, devera
ainda fornecer a sequinte documentacdo relativa & obra:

e Certidao Negativa de Débitos de Tributos Federais e Divida Ativa da
Unido;

e Certiddo de Regularidade de Situagdc perante o FGTS; e

e Certidaoc de Quitagdc do ISS referente ao Contrato,
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10.10. A Contratada deverd, inicialmente, fixar
placas alusivas a obra com as dimensdes exigidas na plafiilha orcamentdria
e com os dizeres e simbolos a serem determinados pela Contratante.

10.11. A obra/servicos devera ser entregue em perfeito estado de limpeza
e conservagdo devendo ser realizada uma vistoria da obra/servicos pela
Contratada, antes da comunicagac oficial do término da mesma, acompanhada
pela Fiscalizacéao.

10.11.1. Todos os materiais que foram depositados no canteiro de obra
e gque eventualmente ndo sejam aplicados deverdo ser totalmente
removidos no término da execugdo dos servicos.

10.11.2. Depois de concluidos os trabalhos e testes serdo executados
a limpeza geral, somente apds esta, realizar-se-& a inspecdoc e
liberacdo da obra.

10.12. Feita & vistoria serdo firmados o Termo de Entrega Provisdria, de
acordo com o Art. 73, incisc I, alinea "a" da Lei n°® 8666/93, onde deverdo
constar se houver todas as pendéncias e/ou problemas verificados na
vistoria.

10.13. O Recebimento dos servicos/obra executados pela Contratada serd
efetivado em duas etapas sucessivas:

10.13.1. Na primeira etapa, apds a conclusdo dos servigos e
solicitacdo oficial da Contratada, mediante uma vistoria realizada
pela Fiscalizacdo, serd efetuado o Recebimento Provisdrio;

10.13.2. Apdés a vistoria, através de comunicagdo oficial da
Fiscalizacao, serdo indicadas as corregdes e complementacdes
consideradas necessarias ao Recebimento Definitivo, bem como

estabelecido o prazo para a execugdo dos ajustes;

10.13.3. Na segunda etapa, ap6s a conclusdao das corregdes e
complementacdes e solicitagdo oficial da Contratada, mediante nova
vistoria realizada pela Fiscalizacdo sera realizade o Recebimento
Definitivo;

10.13.4. O Recebimento Definitivo somente serda efetivado pela
Contratante apds a apresentacdo pela Contratada da Certiddo Negativa
de Débitos de Tributos Federais e Divida Ativa da Unido, Certificado
de Recolhimento de FGTS e comprovacdc de pagamento das demais taxas,
impostos e encargos incidentes sobre o objeto do Contrato.

10.13.5. O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil
pela seguranga dos servicos, consoante Artigo 618 do Cédigo Civil,
nem a ética profissional pela perfeita execugdo do contrato.

i
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parcial em desacordo com os projetos apresentados.

10.14. A Contratante rejeitard, no todo ou em parte, obra, servico ou

fornecimento executado em desacordo com o contrato (art. 76 da Lei n°®°8.
666/93) .

10.15. Correra por conta da licitante Contratada a responsabilidade por
qualquer acidente do trabalho em funcdo da obra/servicos contratados, ainda
gue resultantes de caso fortuito ou por gualguer outra causa, pelo uso
indevido de patentes registradas e pela destruicgdo ou danificacdo da obra,
ate a aceltagdo definitiva da mesma pela Contratante, bem como, pelas
indenizagoes gue possam vir a ser devidas a terceiros, oriundas da execugdo
da obra/servicos e/ou acdes ou omissdes da licitante Contratada, ainda que
ocorram em via publica.

10.16. Operacgdes de reorganizacgdo empresarial, tais como,fusdo, cisdoc e
incorporagdo, ocorridas durante a vigéncia do contrato, deverdo ser
comunicadas & Contratante e, na hipbétese de restar caracterizadas
frustracdo das regras e principios disciplinadores das licitagdées e
contratos administrativos, ensejara a rescisdo do contrato.

11. DA FISCALIZAGAO DAS MEDIGOES, DO CONTRATO E DA EXECUGAO DOS SERVIGOS:

11.1. Para acompanhamento, fiscalizacdo e vistoria da execucdo dos
servigos, atesto das medigdes e demais documentos técnicos referentes a
execucdo do objeto, fica designado o servidor: Heins Alfred Loebens —-CREA-
PA 151816138-3.

.11.2. A Fiscalizacdo exercida por interesse da Administragdo ndo exclui,
nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros,
por qualguer irregularidade, = na sua ocorréncia, nao implica
correspeonsabilidade do Poder Piblico ou de seus agentes e prepostos.

11.3. Fica designado como fiscal do contrato e responsavel pelo atesto das
notas fiscals, servidor a ser nomeado por Portaria ou Termo de Designacao
de Fiscal de Contrato.

11.4. A Contratante manterad a partir do inicio dos servigos até o seu
recebimento definitive, a seu critérioc exclusivo, uma egquipe de
fiscalizacdo constituida por profissionais habilitados que considerar
necessa&rios ac acompanhamento e controle dos trabalhos a serem realizados
pela Contratada.

11.5. A fiscalizacao podera embargar, rejeitar, impugnar e mandar refazer
os servicos e mdo-de-obra que, a seu critério estejam em desacordo com ©
previsto nos documentos supracitados e nas exigéncias contratuais, Projeto

Basico e do edital.
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interferéncia na

e, em absoluto
gerara responsabilidade para a Administragdo”pela execucdo das obras

e servicos, come  também ndo excluird e nem reduzira as
responsabilidades da licitante contratada pela m& execucdo das
mesmas.

11.5.2. A licitante contratada obriga-se a iniciar qualquer correcédo
exigida pela fiscalizacdo da Administracdc, dentro do prazo de 07
(sete) dias uteis a contar do recebimento da exigéncia, correndo por
exclusiva conta da licitante as despesas dali decorrentes.

11.6. A Contratada obriga-se a exercer coordenacgdo e controle dos materiais
e dos servicos contratados, facilitando, por tedos os meios ao seu alcance,
a ampla agdc da Fiscalizacdo por parte da Contratante e © ‘acesso aos
servicos e a todas as partes da obra tais come oficinas, depésitos, armazém,
dependéncias ou similares onde se encontrem materiais destinados & obra
contratada, atendendo prontamente as solicitagdes gue lhe forem efetuadas.
Todos os atos e instrucdes emanados ou emitidos pela Fiscalizacdo seréo
considerados como se fossem praticados pela Contratante.

11.7. Serdo considerados para efeito de medigdo e pagamentos os servigos
efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizacdo e
atestada pela mesma, respeitada a rigorosa correspondéncia com o projeto
e suas modificagdes, se houver, com as planilhas de custec e cronograma
fisico-financeiro, guanto aos critérios de medigdo e pagamento, e em
concordancia com o estipulado no Edital e seus Anexos.

11.7.1. 2As medicdes dos servigos serdo baseadas em relatérios
periddicos elaborados pela Contratada, registrande os levantamentos,
calculos e graficos necessdrios a discriminacdo e determinacdo das
gquantidades dos servicos efetivamente executados. .

12. DA ALTERACAO DOS PROJETOS: e D D

12.1. Se os projetos e planilha orgamentaria (materiais, servigos,
gquantitativeos e pregos), apresentados no processo e juntamente com este
edital, ainda que analisados anteriores a participagde do certame, enquanto
licitante, e da contratagao, enquanto vencedora do certame, e antes do
inicio dos servigos, como Contratada, devera analisar e endossar todos os
dados, diretrizes e exeguibilidade dos projetos e planilhas, apontando com
antecedéncia os pontos com gue eventualmente possa discordar, para gue a

Fiscalizacao efetue a analise desses pontos em discorddncia e emita um
parecer indicandoc a solugdo que sera aplicada.

12.2. Fica entendido que os projetos, as pegas graficas, as especificacgdes
técnicas, memorial descritivo, meméria de célculo, planilhas, caderno de
encargos e outros, que tem por objetivo definir o objeto da licitagdo e do
sucessivo contrato, bem como estabelecer os requisitos, condigdes e
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do técnica, todos
os documentos sdo complementares entre si, de modd que qualquer detalhe

que se mencione em um e se omita em outro sera considerado especificado e
valido.

12.3. Nenhuma alteracdo ou modificacdo de forma, acréscimo ou redugdes,
qualidade ou quantidade dos servigos ou gue impliquem em alteracdo dos
projetos da obra/servigos, podera ser feita pela licitante, sem expressa
anuéncia da Contratante.

12.3.1. Nos casos onde forem realizadas alteragfes junto ao projeto,
a Contratada devera elaborar um novo projeto de “As-Built” sem custo

para a Contratante.

rTva  (EEC) E

13.1. A Contratada serad responsavel pela seguranca de seus funcionarios,
muninde-os com todos os equipamentos necessarios a protecdo individual e
coletiva, durante a realizacdo dos servicos, bem como de uniforme com
logomarca da empresa de modo a facilitar a identificagdo dos mesmos.

13.2. Além dos equipamentos de protegdo individual e coletiva, a Contratada
devera adotar todos os procedimentos de seguranga necessarios a garantia
da integridade fisica de terceiros que transitem pela obra.

13.3. A Contratada sera responsavel pela obediéncia a todas as
recomendagdes, relacionadas a seguranc¢a do trabalho, contidas na Norma
Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

13.4. Em obediéncia ao disposto na Norma Regulamentadora NR-18 serdo de
uso obrigatério os seguintes eguipamentos:

a) Capacetes de seguranga: para trabalhos em que haja o risco de lesdes
decorrentes de queda ou projecdo de objetos, impactos contra estruturas e
outrog acidentes gue ponham em risco a cabega do trabalhador. Nos casos de
trabalhos realizados proximos a equipamentos ou circuitos elétricos sera
exigido o uso de capacete especifico.

b) Protetores faciais: para trabalhos gue oferegam perigo de lesdo por
projecdo de fragmentos e respingos de liquidos, bem como por radiagdes
nocivas.

c) Oculos de seguranga contra impactos: para trabalhos que possam causar
ferimentos nos olhos.

d) Oculos de seguranca contra radiagdes: para trabalhos gue possam causar
irritacdo nos olhos e outras lesdes decorrentes da agdo de radiagbes.
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e) Oculos de seguranca contra respingos: para t gue possam causar
irritacées nos olhos e outras lesdes decorrentes’ da acdo de liquidos
agressivos.

f) Protetores auriculares: para trabalhos realizados em locais em que o
nivel de ruido for superior ac estabelecido na NR-15.

g) Luvas e mangas de protegdo: para trabalhos em que haja possibilidade do
contato com substancias corrosivas ou téxicas, materiais abrasivos ou
cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos ou quaisquer
radiagbes perigosas. Conforme o caso, as luvas serio de couro, de lona
plastificada, de borracha ou de neoprene.

h) Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais molhados
ou lamacentos, especialmente quando na presenca de substancias téxicas.

i) Botinas de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de
lesdo do pe.

J) Cintos de Seguranca: para trabalhos em que haja risco de queda.

k) Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem producic de
poeira.

1) Mascaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abrasao,
através de jato de areia.

m) Respiradores e mascaras de filtro quimico: para trabalhos que oferecam
riscos provenientes de ocorréncia de poluentes atmosféricos em concentracio
prejudiciais a saude.

n) Avental de raspa: para trabalhos de soldagem & corte a guente e para
dobragem e armacaoc de ferros.

14. DO MEIO AMBIENTE:

14.1. Para cumprir as exigéncias dos o6rgdos ambientais, tendec em vista os
possiveis impactos desencadeados durante a execucdo das obras, deverdo ser
adotadas medidas que ndo venham ferir ¢ Meio Ambiente, tais como:

a) Tomar medidas de seguranca contra o derramamento de material poluente
e a disposicdo adequada do lixo de modo a ndo causar danos ao meio ambiente;

b) Manter uUmidas as superficies sujeitas a poeira pelo trafego;

c) Limpeza total dos canteiros da obra e patios de maquinas ao término do
contrato.

15. CONDIGOES GERAIS:

15.1. Os servigos ofertados deverdo atender as exigéncias de qualidade,
observados os padrdes e normas baixadas pelos oOrgdos competentes de
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controle de qualidade industrial T CREA, CAU, etc., -
atentando-se a Contratada, principalmente para As prescricdes do art.39,
inciso VIII da Lei n® 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumideor).

16. DA VISITA TECNICA AO LOCAL DA OBRA:

16.1. As empresas interessadas em participar do certame PODERAQ vistoriar
o local onde serdo executados os servicos, com fins de conhecimento prévio
da localizacgdo e caracteristicas da area, inteirando-se das condicbes
técnicas e da complexidade que envolve a execucgdo do objeto.

16.1.1. Registra-se que a realizagdo da visita do local onde serao
realizados os servicos, visa oportunizar a licitante examinar,
conferir e constatar todos os detalhes, condigdes e caracteristicas
técnicas e locais, complementando com as informagdes constantes no
Processo Administrativo através dos documentos técnicos especificos
do objeto, para gue a empresa tome conhecimento de tudo que possa
influir acerca de sua participagdo no certame, elaboracdo de sua
proposta e, se vencedora, na execucdo do objeto, ndoc se admitindo,
posteriormente, gqualquer alegagdo de seu desconhecimento gquante as
condigdes locais da instalaééo.

6.1.2. Mesmo que facultada a realizagdo da visita técnica, a
Contratante “sugere” gue a mesma seja realizada, preferencialmente,
por responsavel devidamente autorizado pela licitante gque tenha
capacidade técnica suficiente para inteirar-se das condicdes e
complexidades gque envolvem a execugao do objeto. Sende de inteira
responsabilidade da licitante a nomeagdo/autorizagdo do responsavel
para tal, bem como as informagdes que este lhe repassar acerca do
local, da obra e das caracteristicas extraidas através da visita
realizada.

16.2. Para realizacadc da wvisita teécnica a licitante devera agendar
antecipadamente dia e horario na Secretaria Municipal de Infraestrutura,
sito a PA 268 Km 02, gue liga Itupiranga a BR 230, ou comunicando-se com
o responsavel competente, qual seja o servidor: Heins Alfred Loebens —
CREA-PA 151816138-3, que acompanhara o representante da empresa até o local
bem como expedird o Atestado de Vistoria em nome da empresa.

16.3. O prazo para realizacdo da visita técnica sera estipulade no
Instrumento Convocatério devendo ser observadas as exigéncias deste Projeto
B&sico pelo representante da empresa licitante que devera apresentar
credenciamento/autorizagdoc para tal representacdo e documento de
identidade com foto, e sera acompanhado pelo responsavel competente
supracitadoe, que certificara sua presenca Ta referida wvisita com a
expedicdo do atestado.

16.4. Os aspectos que as licitantes julgarem duvidosos, dando margem a
dupla interpretacao, ou omissos nas especificagodes, deverdao  ser
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apresentados a Fiscalizacdo, antes da Licitaguga/servigos. Apos
esta fase, qualquer davida poderd ser interpretada apenas pela
Fiscalizagdo, ndoc cabendo qualquer recurso ou reclamagdo, mesmo que isso
venha a acarretar acréscimo de services ndo previstos no orgcamento
apresentado por ocasido da licitacdo.

16.5. As licitantes que optarem por ndo realizar a vistoria do local da
cbra, deverdo declarar ciéncia da localizagdo, condicées, caracteristicas
e complexidades tecnicas e locais que envolvem a execucdo do objeto e
elaboracdo da proposta de pregos a ser apresentada na sessdo da licitacéao,
comprometendo-se, se vencedora, a executar o objeto licitado para o qual
foi vencedor conforme descreve o Edital e seus anexos.

16.6. Ndo serdo admitidas, posteriormente, gualguer alegacdo por parte das
empresas participantes e da vencedora, de seu desconhecimento quanto as
condigdes locais para a execucdo do objeto, realizado ou ndo a vistoria.

16.7. E de exclusiva responsabilidade do licitante, a ocorréncia de
eventuais prejuizos em virtude da sua omissdo na verificacdo do local de
instalagdoc e execugdo da obra.

17. DA HABILITAGAO TECNICA:

17.1. A gualificacgdo técnica devera ser demonstrada pelos seguintes
documentos:

17.1.1. Certiddoc de registro ou inscrigdo junto ac CREA/CAU, da
Contratada, dentro do prazo de vigéncia e com jurisdicdo sobre a sede
da licitante.

17.1.2. Certiddc de registro ou inscricdo junto ao CREA/CAU, do
responsavel técnico da empresa licitante, dentro do prazo de
vigéncia.

17.1.3. Atestado de Visita ou Declaracdo Propria.

17.2. Comprovagcdo de Capacitagdo Técnico-operacional e  Técnico-
profissional:

17.2.1. Comprovagdoc da capacitacdo técnico-operacional, mediante a
apresentacdo de um ou mals Atestado(s) de Capacidade Técnica,
fornecido(s) por pessocas Jjuridicas de direito publico ou privado
devidamente identificadas, em nome da empresa licitante, vinculado e

acompanhado da respectiva CAT (Certiddo de Acervo Técnico),
comprovando a execucao de obra de engenharia de caracteristicas
semelhantes ao objeto desta licitacao, compativeis em

caracteristicas, prazos e cujos quantitatives correspondam, no
minimo, as parcelas de maior relevancia especificadas na Planilha de
Itens de Maior Relevancia anexado neste Projeto Basico.
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17.2.1.1. Constam na Planilha de Ibs aior Relevancia o
valor correspondente ao exigido das quantidades estipuladas na
Planilha Orcgamentaria. (Anexo A).

17.2.2. Comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional, mediante a
apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico-CAT, expedida junto ao
CREA/CAU, nos termos da legislacgdo aplicavel, em nome do profissional
técnico indicado pela empresa licitante, como responsavel pelos
trabalhos a serem executados, que demonstre possuir Anotagao de
Responsabilidade Técnica - ART, por execucdo de obras/servigos de
caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitacdo, compativeis
em caracteristicas, prazos e cujos quantitativos correspondam, no
minimo, Aas parcelas de maior relevancia especificadas na Planilha de
Itens de Maior Relevancia anexado neste Projeto Basico.

17.2.2.1. Constam na Planilha de Itens de Maior Relevéncia os
itens correspondentes a Planilha Orcamentaria. (Anexo A).

17.2.2.2. O(s) responsavel (1s) técnico(s) deverao,
obrigatoriamente, pertencer ao quadro permanente do licitante,
na data prevista para a entrega da proposta. A comprovagadc do
vinculo do(s) profissional (ais) qualificado(s) com a licitante
podera ser feita por meio de:

a) Na condicdo de empregado, por meio de cdpia autenticada ou
original da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS do
profissional, Livro de Registro de Empregado, Contratoc de
Prestacdo de Servigo ou outro documento comprobatorio de vinculo
empregaticio, previsto na legislacdo que rege a matéria.

b) No caso de profissional autdénomo, por meio de coépia
autenticada do Contratoc ou Pré-Contrato de prestacdo de
servicos, celebrado de acordo com a legislagdo civil comum,

c) No caso de sécio, por meio do Ato Constitutive e alteracdes
(Estatuto/Contrato Social etec.), bem ainda, com a Certidédo de
Registro do licitante no CREA/CAU onde devera constar o nome do
profissional indicado.

17.3. A licitante vencedora ndo poderd substituir o responsavel Técnico,
salvo cascs de forca maior e mediante prévia concordadncia desta
Administracdo, satisfeitas todas as exigéncias deste Projeto Basice nos
termos do artigo 30, § 10 da lei n® 8.666/93.

18. DAS OBRIGAGCOES DAS PARTES:

18.1. Além das obrigacées resultantes da observancia da Lei 8.666/93, do
Edital da Tomada de Precos s&o obrigagdes da CONTRATANTE:
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a) Paralisar ou suspender, a gqualquer tempo, a execucao
forma parcial ou total;

do contrato, de

b) Realizar as medicdes dos servigos necessarias;

¢) Se responsabilizar pela execucdo dos Servigos em Terra constantes na
planilha orgamentaria;

d) Efetuar os pagamentos na forma e prazo previstos no contrato;

e) Vetar o emprego de gualquer produto que considerar incompativel com as
especificagdes apresentadas na proposta da Contratada, gque possa ser
inadequado; )

f) Acompanhar e fiscalizar através de servidor designado pela Contratante
a execucdo do contrato.

18.2. Além das obrigacdes resultantes da observancia da Lei 8.666/93, de
outras contidas no futuro Contrato e no Edital da Tomada de Pregos sdo
obrigagdées da CONTRATADA:

a) Manter preposto(s), com competéncia técnica e administrativa, aceitos
pela Contratante, no local da obra ou servigo, para representa-la na
execucdo do contrato;

b) Regularizar perante o CREA/CAU e outros 6érgaos, conforme o caso, O
contrato decorrente da Tomada de Pregos conforme determina a Legislacdo em
vigor;

c) Adotar na obra, no que se refere 4 higiene e seguranga do trabalho, as
disposigdes da legislacdo vigente expedida pelo Ministério do Trabalho,
fazendo seus empregados utilizar-se de equipamentos de protecdoc individual
(EPI) /coletiva (EPC) e atendimento a NR-18;

d) Responsabilizar-se pelo fornecimento e manutengdo do Didrio de Obras;

e) Manter, durante toda a execucdo do contrato, compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, assim como todas as condigées de habilitacdo e
qualificacdo, exigidas na licitacdo, apresentando documentacao revalidada
se, no curseo do contrato, algum documento perder a validade;

£) Trocar/substituir, reparar/corrigir pelo prazo de até 07 (sete) dias
Gteis, as suas expensas 05 servicos caso venham a ser recusadas no ato de
recebimento, sendo gue  este ato nao importara sua aceitacao,
independentemente da aplicacdo das sancgdes cabiveis;

g) Prestar esclarecimentos solicitados e atender as reclamagbes formuladas,
sujeitando-se a mais ampla € irrestrita fiscalizacdo, acompanhamento,
controle e avaliagao da Contratante, através do servidor municipal
responsavel, encarregado de acompanhar a entrega o gual atestara o
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fornecimento do objeto deste termo, tomande conhecimefito da area e da
complexidade da obra;

h) Facilitar, por todos os meios aoc seu alcance, a ampla acdoc da
fiscalizacdo por parte da Contratante e o acesso a todas as partes da obra
tais como oficinas, depodositos, armazém, dependéncias ou similares onde se
encontrem materiais destinados & obra contratada, atendendo prontamente as
solicitacées que lhe forem efetuadas;

i) Executar os servicos com o fornecimento de todos o0s materiais
necessarios para a realizagdo do objeto, empregando exclusivamente
materiais de primeira gqualidade e mado de obra qualificada, obedecendo

rigorosamente aocs respectivos projetos e demais informagdes técnicas
pertinentes;

j) Providenciar, &as suas expensas, toda a sinalizacdc necessaria a
realizagdo da obra/servigos;

k) Responsabiliza-se por acidentes de transito ocorrido em area contérmina
a obra/servicos, decorrentes da falta de sinalizagdo diuturna e de
dispositivos de seguranga adequados a execucdo da obra/servicgos;

1) Responsabilizar-se por qualguer acidente do trabalho em fungao da obra
contratada, ainda gue resultantes de caso fortuito ou por qualquer outra
causa, pelo uso indevido de patentes registradas e pela destruicdo ou
danificacac da obra, até a aceitacdo definitiva da mesma pela Contratante,
bem como, pelas indenizagdes que possam vir a ser devidas a terceiros,
oriundas da execucgdo da obra e/ou agdes ou omissdes da Contratada, ainda
gue ocorram em via publica;

m) A Contratada obriga-se a exercer coordenagdo e controle dos materiais
e dos servicos contratados, facilitando, por todos os meios ao seu alcance,
a ampla acdo da Fiscalizagao por parte da Contratante e o acesso aos
servicos e a todas as partes da obra tais como oficinas, depésitos, armazém,
dependéncias ou similares onde se encontrem materiais destinados a obra
contratada, atendendo prontamente as solicitacgdes que lhe forem efetuadas;

n) Aceitar, nas mesmas condic¢des contratuais, inclusive em relacdo ao
preco, ©0s acréscimos e supressdes que se fizerem no objeto contratado,
respeitado os limites indicados no Art. 65, § 1° da Lei n°® 8.666/93;

o) Correrdo por conta da Contratada todas as despesas diretas, indiretas,
tributarias, trabalhistas e de acidentes de trabalho para a fiel execucgdo
da obra/servigos contratadoes;

p) Responsabilizar-se pelas despesas relativas as leis sociais, seguros,
vigilancia, transporte, alojamento e alimentacgdo do pessoal, durante todo
o periodo da obra;
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promovendo a limpeza dos locais onde foi executada

obra/servicos objeto
deste contrato; '

r) Responder pelos danos causados direta ou indiretamente a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do objeto contratado, néio
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razido da fiscalizacao;

s8) Em caso de inexecug¢de total ou parcial, ou gualquer outra inadimpléncia,
a contratada estara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e
criminal, no que couber garantida prévia defesa, as penalidades previstas
no artigo 87, incisos I a IV, da Lei n® B8.666/93;

t) Entregar a obra em perfeito estado de limpeza e conservagao.

19. DA FORMA DE PAGAMENTO:

19.1. Os:.pagamentos serdo realizados, obedecida as medicdes realizadas e
aprovadas pela Contratante, de acordoc com os servicos efetivamente
executados, obedecendo ao croncgrama fisico-financeiro e ao respectivo
faturamento com apresentacdo da nota fiscal, onde serab discriminados os
servicos executados e atesto emitido por servidor municipal designado para
a fiscalizagdo da execucdo dos servicos, obedecidas as condicgdes
estabelecidas no Contrato e no Edital e seus anexos.

19.1.1. A Contratante efetuara o pagamento & Contratada, pelos
servigos contratados e executados, nos precos integrantes da proposta
aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento e a ocorréncia de
imprevistos. Ficam expressamente estabelecidos gque os precos incluam
todos os custos diretos e indiretos para a execugdo da obra/servicos,
de acordo com as condigdes previstas nas especificagdes técnicas e
nas normas contidas no Edital e demais anexos.

19.2. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente poderad ocorrer
apds a comprovagdc da realizagdoc dos servigos determinados no cronograma-
fisico-financeirc e mediante apresentacdo dos seguintes documentos:

a) Registro da obra no CREA/PA;

b) Matricula da cbra no INSS:

c) Relacdo dos Empregados - RE.

19.3. O pagamento do valor faturado devera ser efetuado no maximo 30
(trinta) dias apos o certifico da Comlssao de Fiscalizagdo na Nota Fiscal
de servigos executados.

19.4. Para efetivagdo dos pagamentos, a Contratada devera apresentar
juntamente com os documentos aludidos no item anterior as seguintes
certiddes: Certiddes de Regularidade junto a Fazenda Federal e Divida Ativa
da Unido, Estadual e Municipal, bem como INSS, FGTS e CNDT, aprovadas pela
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Comissdo de Fiscalizagdo, as gquais deverdo se
processo préprio.

aos autos do

19.5., Poderd ser retido o pagamento de qualguer fatura, no todo ou em
parte, nos casos de trabalhos defeituosos ou débitos da Contratada para
com a Contratante, bem como enquanto durar a falta de comprovacgdo por parte
da Contratada, da respectiva matricula junto & Seguridade Social e a da
correspondente comprovagdc dos encargos sociais pertinentes a obra.

19.6. Nenhum pagamento sera efetuado & Contratada enquanto pendente de
liquidacdc gqualquer obrigagdo financeira que lhe tenha sido imposta em
virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual, que podera ser
compensada com o pagamento pendente sem que 1Sso gere direito a acréscimos
de qualguer natureza.

20. DA VIGENCIA DO CONTRATO:

4

20.1. O contrato terd vigéncia até 31 de Dezembro de 2022 a partir da sua
assinatura, compreendendo © prazo para execugdo da obra e recebimento
definitiveo por parte da Contratante, prorrogavel na forma do Art. 57, §81°
da Lei n® B.666/93 mediante solicitagdo e justificativa escrita da parte
interessada e aprovagdo da Contratante.

20.1.1. Quando o prazo de execugao da Obra/Servigo (vide Cronograma
Fisico-Financeiro) ultrapassar a vigéncia do Contrato, sera elaborado
pela Administragdc Municipal apostilamento ao Contrato, adequando-o
acs Créditos Orcamentarios do anc corrente, ou mesmc por meio de
Termo Aditivo, escoimado no Art. 57 da Lei n°® 8.666/93.

20.2. Sera admitida a prorrogagdo dos prazos de inicio de etapas de
execucdo, de conclusao e de entrega, mantidas as demais clausulas do
Contrato firmado e assegurada a manutengdo de seu equilibrio econdmico-
financeiro, desde que ocorra algum dos sequintes motivos, devidamente
autuados em processo:

a) Alteracdo do projeto ou especificagées, pela Administracgdo;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho & vontade
das partes, que altere fundamentalmente as condicées de execugdo do
contrato;

¢) Interrupgdo da execugdo do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho
por ordem e no interesse da Administragao;

d) Aumento das guantidades iniclalmente previstas no contrato, nos limites
permitidos por Leij

e) Impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administragao em documento contemporaneo a sua ocorréncia;
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f) Omissdo ou atraso de providéncias a cargo da Admifistracgdo, inclusive
quanto aos pagamentos previstos de gue resulte, dirétamente, impedimento
ou retardamento na execucgdo do contrato, sem prejuizo das sangdes legais
aplicaveis aos responsaveis.

21. DA GARANTIA DE EXECUGAO DA OBRA/SERVIGOS:

21.1. A licitante devera apresentar no interior do ENVELOPE DE HABRILITACARQO”
a GARANTIA no valor correspondente a 1% (um por cento) do wvalor global
estimado para a contratacao, optando por uma das modalidades previstas no

art. 31, inciso III, da lei N°® 8.666/93, abaixo descritas, apresentadas
nas condig¢des seguintes:

a) TITULO DA DIVIDA PUBLICA, estes deverdo ser emitidos scb a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de ligquidacdo e de
custddia autorizada pelo Banco Céntral do Brasil e validados pelos seus
valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) CAUCAO EM DINHEIRO, o licitante deverad recolher o valor exigido como
garantia deposito na seguinte conta: Banco do Brasil: AG: 4533-0 C/C:
22.295-¥ PMI-SEGURO-GARANTIA, CNBJ: 05.077.102/0001-29 em nome da
Prefeitura Municipal de Itupiranga/PA;

c) SEGURQO GARANTIA, mediante entrega da competente apdlice, no original,
emitido por entidade em funcicnamento no Pais, em nome da Prefeitura
Municipal de Itupiranga, cobrinde o risco de guebra dos termos de aceitacgdo
da proposta (caso a licitante deixe de cumprir com o valor da proposta),
com o prazo de validade de no minimo 150 (cento e cinquenta) dias, contados
da data de abertura da sessdo. 0O licitante devera protocolar o seguro
garantia junto & Prefeitura Municipal, até 03 (trés) dias antes da abertura
da sessdo publica da licitacgdo, para obtengdo do TERMO DE RECEBIMENTC DA
GARANTIA, © gual devera ser juntado no envelope de habilitacdo, sob pena
de inabilitagao;

d) FIANCA BANCARIA, mediante entrega da competente carta de fianga
bancaria, no original, emitida por entidade em funcionamento no Pais, em
nome da Prefeitura Municipal de Itupiranga, com o prazo de validade de no
minimo 150 (cento e cinguenta) dias, contados da data de abertura da
sessdo. O licitante deverd protocolar a Fianga Bancdria junto a junto a
Prefeitura Municipal, até 03 (trés) dias antes da abertura da sessdo
publica da licitagdo, para obtengde do TERMO DE RECEBIMENTO DA GARANTIA,
o qual devera ser Jjuntado no envelope de habilitagdo, sob pena de
inabilitacéo.

21.2. Quando a apresentacdo da garantia for na modalidade “em dinheiro” ou
“tituloes da divida publica”, o licitante deverd apresentar, no interior do
envelope, o comprovante de recolhimento da Garantia de Manuteﬁqéo de
Proposta a Prefeitura Municipal, até 03 (trés) dias antes da abertura da
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sessdo publica da licitagdo, para obtencdo do TERMO DE RECEBIMENTO DA
GARANTIA;

21.3. A garantia prestada, s0 sera liberada apds a decisdo que inabilitar
ou desclassificar a licitante, desde que ndo tenha havido recurso ou apoés
sua denegacdo, e no caso de habilitadas e classificadas, apds a adjudicacgéao
e homologacdo do seu objeto, exceto a do vencedor, cuja, a devolucdo
ocorrera apés a assinatura do contrato, podende ser retida e reforgada
como garantia do contrato.

22. DOS ANEXOS DO PROJETO BASICO:

22.1. Constam como anexos complementares os seguintes documentos:
Anexo A — Planilha de Itens de Maior Relevéncia;
Anexo B - Memorial Descritivo;

Anexo C - Planilhas Orcamentarias (Orgamento Sintético, Orcamento
Analitico, BDI - Beneficios e Despesas Indiretas, Cronograma Fisico-
' financeiro, Encargos Sociais e Memorial de Calculo);

Anexo D - Projetos de Arguitetura e Engenharia.

<" PAULO SERGIO BARROS
Secretario Mun. de Infraestrutura e Ordenamento Territorial
PORTARIA N° 010, DE 07 DE JANEIRO DE 2022.
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ANEXO “A”
PLANILHAS DE ITENS DE MAIOR F

I - TECNICO-OPERACIONAL:

DESCRIGAO ' e UND.. Q@ﬁT

Acrilica semi-brilho ¢/ massa e selador - interna e

m? 471,00
externa

FMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA COM PRESENGCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF 06/2014

m* |1166,34

IT - TECNICO-PROFISSIONAL:

DESCRIGAO _ | UND.

Acrilica semi-brilho ¢/ massa e selador - interna e externa m?

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANCS DE FACHADA COM m?
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
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