



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:

Contratação de Empresa Especializada para Construção de 02 Pontes de Concreto Armado e 01 Ponte Mista (Concreto e Madeira) na Zona Rural do município de Itupiranga.

Bancos
SINAPI - 02/2021 - Pará
SICRO3 - 01/2021 - Pará
SEDOP - 03/2021 - Pará

B.D.I. 29,77% Encargos Sociais Desonerado:
Horista: 86,90% Mensalista: 47,89%

ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,1100	0,0000
B2	Feriados	4,1500	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,8900	0,6700
B4	13º Salário	10,9800	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	2,6800	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0800
B9	Férias Gozadas	9,2700	7,0300
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0300
	TOTAL	47,0200	16,7600
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6900	4,3200
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4700	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,9300	2,9800
C5	Indenização Adicional	0,4800	0,3600
	TOTAL	14,7000	11,1500
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,9000	2,8200
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4800	0,3600
	TOTAL	8,3800	3,1800

Horista = 86,90%
Mensalista = 47,89%

A + B + C + D