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PROJETO BASICO
ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS

1. DEMANDANTE:

Demandante: Municipio de Itupiranga por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Ordenamento Territorial.

Responsével: PAULO SERGIO BARROS — Secretario Municipal de Infraestrutura.

2. DA JUSTIFICATIVA E RESULTADOS ESPERADOS:

2.1. Da Justificativa: Permitir e Garantir a seguranca dos ciclistas que trafegam diariamente na PA 268 para
execucio de suas atividades fisicas.

2.2. Dos Resultados Esperados: Assegurar o livre acesso a atividades fisicas e bem estar da populagdo local.

2.3. A construgdo da ciclovia que interliga os bairros Vitoria, Cidade Nova e Agrovila Marechal Castelo
Branco sera executada em concreto com armadura, com dimensdes de 1.970,00 metros, no trecho que interliga
os bairros Vitéria e Cidade Nova, com uma faixa de 2,70m de largura sendo dividida das pistas de rolamento
por meio fio, € 3.310,00 metros no trecho que interliga os bairros Cidade Nova e Agrovila Marechal Deodoro,
com faixa de 2,50m de largura. Neste trecho, ainda ocorrerd a pavimentacdo de faixa adjacente a pista de
rolamento ja existente em CBUQ com extensdo de 3.310,00 metros e largura de 1,20m.

3. DO OBJETO:

3.1. O presente Projeto Basico, tem por objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA CONSTRUCAO DE CICLOVIA E CICLOFAIXA NA “PA 268” RAMAL DE ACESSO A SEDE
DE ITUPIRANGA, CONFORME CONVENIO N° 132/2022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE
ESTADO DE TANSPORTES — SETRAN E PREFEITURA MUNICIPAL.

4, FUNDAMENTACAO LEGAL:

4.2. A modalidade utilizada para a licitagdo sera Concorréncia, tipo Menor Prego, sob regime de empreitada
global em conformidade com a Lei n® 8.666/1993 e das normas técnicas vigentes da A.B.N.T., do Decreto
7.746 de 05/06/2012 e das demais normas legais e regulamentares pertinentes e aplicaveis ao objeto, bem como
o estabelecido neste Projeto Basico.

4.3. Os servigos serdo prestados na forma de execugdo indireta, em regime de empreitada global de material e
mio de obra sem prejuizo do disposto no paragrafo 1°, do artigo 65, da lei 8.666/93.

5. DO LOCAL PARA EXECUCAO DOS SERVICOS:

5.1. Fica estabelecido que os servigos objeto desta licitagfo devam ser executados nas coordenadas e figuras
abaixo relacionadas:

COORDENADAS GEOGRAFICA DA CICLOVIA
5° 8°19.07"S 5°6°1.69”8
PONTO INICIAL PONTO FINAL
0 49° 20733.59”0 49°23°18,99"0
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Quadro 1 — Localiza¢do da Via a ser Implantada e Ciclovia.

Google E

Fonte: Google Earth.

6. DAS OBRAS/SERVICOS A SEREM EXECUTADAS:

a) SERVICOS PRELIMINARES;
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b) ADMINISTRACAO LOCAL;

¢) MOBILIZAGCAO E DESMOBILIZACAO;

d) CICLOVIA ENTRE BAIRRO VITORIA E BAIRRO CIDADE NOVA;

¢) PAVIMENTACAO EM CONCRETO;

f) DRENAGEM;

g) SINALIZACAO;

h) CICLOVIA ENTRE BAIRRO CIDADE NOVA E AGROVILA MAL CASTELO BRANCO; e
i) PAVIMENTACAO EM CONCRETO;

j) FAIXA ADJACENTE EM CBUQ LARGURA DE 1,20M.

6.1. A composigao detalhada dos Servigos a serem executados constam nos Subanexos deste Instrumento
(Memorial Descritivo, Planilhas Orgamentarias e Projetos).

7. DA ESTIMATIVA DE CUSTOS:

7.1. O valor global méximo estimado desta Licitagdo é de RS 3.326.047,28 (trés milhdes, trezentos e vinte e
seis mil, quarenta e sete reais e vinte e oito centavos), conforme planilha or¢amentaria.

7.2. Recurso de repasse da Secretaria de Estado de Transportes - SETRAN e Prefeitura Municipal de
Itupiranga, a seguir descritos:

CONVENIO N° 132/2022
PROCESSO N° 2021/1190465

Objeto: “Construgdc de Ciclovia e Ciclofaixa na PA 268 - Ramal de Acesso
a sede de Itupiranga”

Data de Assinatura: 28/06/2022
Vigéncia: 28/06/2022 a 22/02/2023

Dotagdo Orcamentaria: 29101, elemento de despesa: 444042, fonte de
recurso: 0101.

Valer Total: RS 3.326.047,28

Valor Concedente: R$ 3.159.744,92

Valor Contrapartida: R$ 166.302,36.
Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA

Concedente: Secretaria de Estado de Transportes - SETRAN.
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7.3. Extrato de Celebragdo do Convénio supra extraido de Publicagdo na Imprensa Oficial do Estado do Pard
—IOEPA, publicado em: 29 de Junho de 2022, Didrio Oficial N° 35.026, pagina n® 32.

7.4. Cada concorrente devera computar, no prego que cotara todos os custos diretos e indiretos, inclusive os
resultados da incidéncia de quaisquer tributos, contribuigdes ou obrigagdes decorrentes das legislagdes
trabalhista, fiscal e previdenciaria a qual sujeita.

7.5. A Planilha Or¢amentdria anexa visa possibilitar a avaliagdo do custo global da obra para o efeito de
estimar-se o valor do objeto em licitagdo, ndo vinculando as concorrentes, que poderdo adotar outros que
respondam pela competitividade e economicidade de sua proposta, atendido os fatores técnicos e critérios de
julgamento estabelecidos no ato convocatdrio.

7.6. Os calculos dos valores dos quantitativos constantes na planilha de custos referentes aos servigos a serem
executados tiveram como base as tabelas: SINAPI - 07/2021 — Para; SICRO3 - 01/2021 — Para; e SEDOP -
03/2021 — Para, conforme planilha de custos elaborada pelo Engenheiro Civil: Heins Alfred Loebens CREA-
PA 151816138-3.

8. DA DOTACAO ORCAMENTARIA E DOS RECURSOS:

8.1. As despesas decorrentes da contratago da obra objeto desta Concorréncia, correrdo por conta dos recursos
orgamentarios, conforme a seguir:

e SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES — SETRAN:

Dotagdo Orgamentaria: 29101, elemento de despesa: 444042, fonte de recurso: 0101.
e PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA:

Exercicio: 2022.

Atividade: 1.006 — Construgédo de Ciclovia/Ciclofaixa.

Classificacio econdmica: 4.4.90.51.00 Obras ¢ instalacdes.

Subelemento: 4.4.90.51.99 Qutras obras e instalagoes.

8.2. Os recursos financeiros somente serdo liberados, cumprido o estdgio de liquidagdo da despesa, de acordo
com as medicdes pertinentes 4 alocagdo do recurso a ser dispensado no cumprimento dos itens relacionados
na Planilha Orgamentaria e Cronograma Fisico Financeiro.

9. DO PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA/SERVICOS:

9.1. O prazo para a execugio e entrega dos servigos sera de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data
de recebimento da Ordem de Servico, deduzidos os dias determinados em ordem de paralisagdo, se ocorrer,
conforme Cronograma Fisico-financeiro, Anexo.

9.2. O prazo de que trata o subitem anterior podera ser prorrogado, conforme o art. 57 da Lei n® 8.666/93,
mediante termo especifico e formalizado de justificativa apresentada pela empresa contratada mediante
aprovagdo justificada e comprovada tecnicamente pela Administragdo por meio de Termo Aditivo ou outro
Ato equivalente, caso seja de interesse da Contratante.

iy s, s de b = 13
NG 4 I T IR0 28
/ CER BT - Iapirangn PR

Pagina 4 de 18



ITURIRANGA &
. Inmm:ﬂ

9.3. Ficando a Contratada temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e
responsabilidades relativos a execugéo da obra/servigos, devera comunicar e justificar o fato por escrito para
que o Contratante tome as providéncias cabiveis.

9.4, A Contratante se reserva o direito de contratar a execugdo da obra/servigos com outra empresa, desde que
rescindido o presente contrato e respeitadas as condigdes da licitagdo, nao cabendo direito a4 Contratada de
formular qualquer reivindicagdo, pleito ou reclamagao.

10. DA DESCRICAO E EXECUCAO DA OBRA E DAS CONDICOES DE RECEBIMETNO DO
OBJETO:

10.1. Os servigos deverdo ser executados rigorosamente de acordo com as normas técnicas bem como estrita
obediéncia a este Projeto Basico, Edital e demais anexos, todos constantes dos autos, bem como as prescrigoes
e exigéncias das especificagdes da Contratante e no contrato a ser firmado.

10.2. Deverio ser considerados, para perfeito entendimento dos servigos a serem executados, os elementos e
especificagdes técnicas contidas no especifico processo administrativo de autuagdo.

10.3. A execugdo do contrato sera acompanhada, conforme o caso, nos termos do Art. 67 e 73 da Lei n°
8.666/93.

10.4. A aceitagdio de qualquer servigo pela fiscalizagdo esta vinculada ao rigor da boa técnica construtiva e aos
elementos especificados, projetos e memorial descritivo. A aceitagdo de servigos basicos fica diretamente
ligada 4 conferéncia da equipe da Contratante.

10.5. A seu critério, a Contratante e/ou a Fiscalizagdo do Departamento de Engenharia e Obras em nome da
Prefeitura Municipal, poderd exigir a demoli¢do para reconstru¢ao de qualquer parte da obra/servigos, caso
tenha sido executada com impericia técnica comprovada ou em desacordo com O projeto, normas ¢
especificagdes proprias e Determinagoes da Fiscalizacdo, nos termos do artigo 69, da Lei n® 8.666/93, o que
correrd inteiramente as expensas da licitante Contratada.

10.6. A Contratada se responsabilizara pelo fornecimento ¢ manutengio de um Didrio de Obra
permanentemente disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a manutencio, aquisi¢do e guarda
serdo de sua inteira responsabilidade, devendo entregar diariamente copia do diario de obra ao Engenheiro
Fiscal da Contratante responsavel pela fiscalizagao. Devendo ser observadas as condigdes descritas neste
Projeto Bésico e no Edital.

10.7. Além das anotagdes obrigatorias sobre os servigos em andamento e os programados, a Contratada devera
recorrer ao Didrio de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisagdes, alteragdes técnicas ou Servigos
imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigdes especiais.

10.8. Neste caso, também ¢& imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua
concordédncia ou discordancia técnica com o fato relatado.

10.8.1. Serdo obrigatoriamente registrados no Didrio de Obra:
10.8.1.1. Pela Contratada:

a) As condigdes meteorologicas prej udiciais ao andamento dos trabalhos;
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b) As falhas nos servigos de terceiros ndo sujeito a sua ingeréncia;

¢) As consultas a fiscalizagdo;

d) As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
e) Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

f) As respostas as interpelagdes da fiscalizagdo;

g) A Eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

h) Outros fatos que, ao juizo da Contratada, deve ser objeto de registro.

10.8.1.2. Pela Fiscalizagio:

a) Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens 10.8.1.1 letras “a” e “b”.

b) Juizo formado sobre o andamento da obra/servigos, tendo em vista as especifica¢des, prazo
€ cronograma;

¢) Observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da contratada no Diério de Ocorréncias,

d) Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela Contratada, com correspondéncia
simultinea para autoridade superior;

e) Restricdes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da Contratada;

f) Determinagdo de providéncias para o cumprimento das especificagOes;
g) Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizacao.

10.9. A Contratada se obriga a fornecer a relagio de pessoal ea respectiva guia de recolhimento das obrigagtes
com o INSS. Ao final da obra, devera ainda fornecer a seguinte documentagdo relativa a obra:

o Certidio Negativa de Débitos de Tributos F ederais e Divida Ativa da Unido;
e Certiddo de Regularidade de Situagao perante o FGTS; e
e Certiddo de Quitagdo do ISS referente ao Contrato.

10.10. A Contratada devera, inicialmente, fixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra com as dimensdes
exigidas na planilha orgamentaria e com os dizeres e simbolos a serem determinados pela Contratante.

10.11. A obra/servicos devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao devendo ser realizada
uma vistoria da obra/servigos pela Contratada, antes da comunicagdo oficial do término da mesma,
acompanhada pela Fiscaliza¢@o.

10.11.1. Todos os materiais que foram depositados no canteiro de obra e que eventualmente ndo sejam
aplicados deverdo ser totalmente removidos no término da execugdo dos servigos.

10.11.2. Depois de concluidos os trabalhos e testes serdo executados a limpeza geral, somente ap0s

esta, realizar-se-a a inspegdo e liberagdo da obra.
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10.12. Feita a vistoria serdo firmados o Termo de Entrega Provisoria, de acordo com o Art. 73, inciso I, alinea
"a" da Lei n® 8666/93, onde deverdo constar se houver todas as pendéncias e/ou problemas verificados na
vistoria.

10.13. O Recebimento dos servigos/obra executados pela Contratada seré efetivado em duas etapas sucessivas:

10.13.1. Na primeira etapa, apos a conclusdo dos servigos e solicitagio oficial da Contratada, mediante
uma vistoria realizada pela Fiscalizagdo, sera efetuado o Recebimento Provisério;

10.13.2. Apos a vistoria, através de comunicacdo oficial da Fiscalizagdo, serdo indicadas as corregdes
e complementagdes consideradas necessérias ao Recebimento Definitivo, bem como estabelecido o
prazo para a execugdo dos ajustes;

10.13.3. Na segunda etapa, apds a conclusio das corregdes e complementagdes e solicitacdo oficial da
Contratada, mediante nova vistoria realizada pela Fiscaliza¢do serd realizado o Recebimento
Definitivo;

10.13.4. O Recebimento Definitivo somente sera efetivado pela Contratante ap6s a apresentagao pela
Contratada da Certiddo Negativa de Débitos de Tributos Federais e Divida Ativa da Unido, Certificado
de Recolhimento de FGTS e comprovagdo de pagamento das demais taxas, impostos € encargos
incidentes sobre o objeto do Contrato.

10.13.5. O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela seguranga dos servigos,
consoante Artigo 618 do Codigo Civil, nem a ética profissional pela perfeita execucao do contrato.

10.13.6. A Contratante ndo recebera a referida obra se detectado pela fiscalizagdo, algum tipo de
impericia técnica ou execugdo total ou parcial em desacordo com os projetos apresentados.

10.14. A Contratante rejeitara, no todo ou em parte, obra, servio ou fornecimento executado em desacordo
com o contrato (art. 76 da Lei n°8. 666/93).

10.15. Correra por conta da licitante Contratada a responsabilidade por qualquer acidente do trabalho em
fungio da obra/servigos contratados, ainda que resultantes de caso fortuito ou por qualquer outra causa, pelo
uso indevido de patentes registradas e pela destrui¢ao ou danificacdio da obra, até a aceitagdo definitiva da
mesma pela Contratante, bem como, pelas indenizag¢des que possam vir a ser devidas a terceiros, oriundas da
execugdo da obra/servigos e/ou agdes ou omissdes da licitante Contratada, ainda que ocorram em via piiblica.

10.16. Operagdes de reorganizagdo empresarial, tais como fusdo, cisdo e incorporag¢do, ocorridas durante a
vigéncia do contrato, deverdo ser com unicadas a Contratante e, na hipétese de restar caracterizadas frustragdo
das regras e principios disciplinadores das licitagdes e contratos administrativos, ensejara a rescisio do
contrato.

11. DA FISCALIZACAO DAS MEDICOES, DO CONTRATO E DA EXECUGAO DOS SERVICOS:

11.1. Para acompanhamento, fiscalizagdo e vistoria da execugdo dos servigos, atesto das medigdes e demais
documentos técnicos referentes a execugiio do objeto, fica designado o servidor: Heins Alfred Loebens —
CREA-PA 151816138-3.
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11.2. A Fiscalizacio exercida por interesse da Administragdo ndo exclui, nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica
corresponsabilidade do Poder Piblico ou de seus agentes € prepostos.

11.3. Fica designada como fiscal do contrato e responsavel pelo atesto das notas fiscais, servidor a ser nomeado
por Portaria ou Termo de Designacao de Fiscal de Contrato.

11.4. A Contratante mantera a partir do inicio dos servigos até o seu recebimento definitivo, a seu critério
exclusivo, uma equipe de fiscalizagdo constituida por profissionais habilitados que considerar necessarios ao
acompanhamento e controle dos trabalhos a serem realizados pela Contratada.

11.5. A fiscalizagdo podera embargar, rejeitar, impugnar € mandar refazer os servigos e méio-de-obra que, a
seu critério estejam em desacordo com o previsto nos documentos supracitados e nas exigéncias contratuais,
Projeto Basico e do edital.

11.5.1. A agdo da fiscalizagdo sera preventiva, sem interferéncia na metodologia de trabalho da
licitante contratada, e, em absoluto gerara responsabilidade para a Administragdo pela execucdo das
obras e servigos, como também nao excluir e nem reduziré as responsabilidades da licitante contratada
pela mé execugdo das mesmas.

11.5.2. A licitante contratada obriga-se a iniciar qualquer corregdo exigida pela fiscalizagdo da
Administragdo, dentro do prazo de 07 (sete) dias Gteis a contar do recebimento da exigéncia, correndo
por exclusiva conta da licitante as despesas dali decorrentes.

11.6. A Contratada obriga-se a exercer coordenagdo e controle dos materiais e dos servigos contratados,
facilitando, por todos os meios ao seu alcance, a ampla agdo da Fiscalizagdo por parte da Contratante e o acesso
aos servicos ¢ a todas as partes da obra tais como oficinas, depositos, armazém, dependéncias ou similares
onde se encontrem materiais destinados 4 obra contratada, atendendo prontamente as solicitagdes que lhe forem
efetuadas. Todos os atos e instrugdes emanados ou emitidos pela Fiscalizagdo serdo considerados como se
fossem praticados pela Contratante.

11.7. Serdo considerados para efeito de medi¢do e pagamentos oS servigos efetivamente executados pela
Contratada e aprovados pela Fiscalizagdo e atestada pela mesma, respeitada a rigorosa correspondéncia com 0
projeto e suas modificagdes, se houver, com as planilhas de custo e cronograma fisico-financeiro, quanto aos
critérios de medi¢do e pagamento, e em concordancia com 0 estipulado no Edital e seus Anexos.

11.7.1. As medicoes dos servigos serdo baseadas em relatérios periodicos elaborados pela Contratada,
registrando os levantamentos, calculos e graficos necessarios a discriminag@o ¢ determinagéo das
quantidades dos servigos efetivamente executados.

12. DA ALTERACAO DOS PROJETOS:

12.1. Se os projetos e planilha orgamentéria (materiais, servicos, quantitativos e pregos), apresentados no
processo € juntamente com este edital, ainda que analisados anteriores 4 participacéo do certame, enquanto
licitante, e da contratagdo, enquanto vencedora do certame, € antes do inicio dos servigos, como Contratada,
devera analisar e endossar todos os dados, diretrizes e exequibilidade dos projetos e planilhas, apontando com
antecedéncia os pontos com que eventualmente possa discordar, para que a Fiscalizagdo efetue a andlise desses
pontos em discordancia e emita um parecer indicando a solugo que sera aplicada.
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12.2. Fica entendido que os projetos, as pecas graficas, as especificagdes técnicas, memorial descritivo,
memoria de célculo, planilhas, caderno de encargos e outros, que tem por objetivo definir o objeto da licitagdo
e do sucessivo contrato, bem como estabelecer os requisitos, condigdes e diretrizes técnicas e administrativas
para a sua execugdo técnica, todos os documentos sao complementares entre si, de modo que qualquer detalhe
que se mencione em um € se omita em outro ser4 considerado especificado e vélido.

12.3. Nenhuma alteragio ou modificagdo de forma, acréscimo ou redugdes, qualidade ou quantidade dos
servigos ou que impliquem em alteragdo dos projetos da obra/servigos, podera ser feita pela licitante, sem
expressa anuéncia da Contratante.

12.3.1. Nos casos onde forem realizadas alteragdes junto ao projeto, a Contratada devera elaborar um
novo projeto de “As-Built” sem custo para a Contratante.

13. DOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) /COLETIVA (EPC) E
ATENDIMENTO A NR-18:

13.1. A Contratada serd responsivel pela seguranga de seus funciondrios, munindo-os com todos 0s
equipamentos necessarios a protecao individual e coletiva, durante a realizagdo dos servigos, bem como de
uniforme com logomarca da empresa de modo a facilitar a identificagao dos mesmos.

13.2. Além dos equipamentos de protegdo individual e coletiva, a Contratada devera adotar todos os
procedimentos de seguranga necessarios a garantia da integridade fisica de terceiros que transitem pela obra.

13.3. A Contratada sera responsavel pela obediéncia a todas as recomendagoes, relacionadas & seguranga do
trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

13.4. Em obediéncia ao disposto na Norma Regulamentadora NR-18 serdo de uso obrigatério os seguintes
equipamentos:

a) Capacetes de seguranga: para trabalhos em que haja o risco de lesdes decorrentes de queda ou proje¢do de
objetos, impactos contra estruturas e outros acidentes que ponham em risco a cabega do trabalhador. Nos casos
de trabalhos realizados préximos a equipamentos ou circuitos elétricos sera exigido o uso de capacete
especifico.

b) Protetores faciais: para trabalhos que oferegam perigo de lesdo por projecdo de fragmentos e respingos de
liquidos, bem como por radiagdes nocivas.

¢) Oculos de seguranga contra impactos: para trabalhos que possam causar ferimentos nos olhos.

d) Oculos de seguranga contra radiagoes: para trabalhos que possam causar irritacdo nos olhos e outras lesdes
decorrentes da acdo de radiagoes.

e) Oculos de seguranga contra respingos: para trabalhos que possam causar irritacdes nos olhos e outras lesoes
decorrentes da agdo de liquidos agressivos.

f) Protetores auriculares: para trabalhos realizados em locais em que o nivel de ruido for superior ao
estabelecido na NR-15.
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g) Luvas e mangas de prote¢do: para trabalhos em que haja possibilidade do contato com substancias corrosivas
ou toxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos ou quaisquer
radiacdes perigosas. Conforme o caso, as luvas serdo de couro, de lona plastificada, de borracha ou de
neoprene.

h) Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais molhados ou lamacentos, especialmente
quando na presenga de substancias toxicas.

i) Botinas de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de lesdo do pe.

j) Cintos de Seguranca: para trabalhos em que haja risco de queda.

k) Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem produgdo de poeira.

1) Mascaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abrasio, através de jato de areia.

m) Respiradores e méscaras de filtro quimico: para trabalhos que oferecam riscos provenientes de ocorréncia
de poluentes atmosféricos em concentragéo prejudiciais a saude,

n) Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente e para dobragem e armagao de ferros.
14. DO MEIO AMBIENTE:

14.1. Para cumprir as exigéncias dos 6rgdos ambientais, tendo em vista os possiveis impactos desencadeados
durante a execugdo das obras, deverdo ser adotadas medidas que ndo venham ferir o Meio Ambiente, tais
comao:

a) Tomar medidas de seguranga contra o derramamento de material poluente e a disposi¢ao adequada do lixo
de modo a ndo causar danos ao meio ambiente;

b) Manter tmidas as superficies sujeitas a poeira pelo trafego;
¢) Limpeza total dos canteiros da obra e patios de maquinas ao término do contrato.
15. CONDICOES GERAIS:

15.1. Os servigos ofertados deverdo atender as exigéncias de qualidade, observados os padrdes e normas
baixadas pelos érgdos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, CREA, CAU,
etc. - atentando-se a Contratada, principalmente para as prescrigdes do art.39, inciso VIII da Lei n° 8.078/90
(Cédigo de Defesa do Consumidor).

16. DA VISITA TECNICA AO LOCAL DA OBRA:

16.1. As empresas interessadas em participar do certame PODERAO vistoriar o local onde serdo executados
os servi¢os, com fins de conhecimento prévio da localizagdo e caracteristicas da area, inteirando-se das
condi¢oes técnicas e da complexidade que envolve a execugdo do objeto.

16.1.1. Registra-se que a realizagdo da visita do local onde serdo realizados os servigos, visa
oportunizar 2 licitante examinar, conferir e constatar todos os detalhes, condigdes e caracteristicas
técnicas e locais, complementando com as informagdes constantes no Processo Administrativo através
dos documentos técnicos especificos do objeto, para que a empresa tome conhecimento de tudo que
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possa influir acerca de sua participagdo no certame, elaboragdo de sua proposta e, se vencedora, na
execugdo do objeto, ndo se admitindo, posteriormente, qualquer alegacdo de seu desconhecimento
quanto as condi¢des locais da instalagdo.

6.1.2. Mesmo que facultada a realizagdo da visita técnica, a Contratante “sugere” que a mesma seja realizada,
preferencialmente, por responsavel devidamente autorizado pela licitante que tenha capacidade técnica
suficiente para inteirar-se das condigdes e complexidades que envolvem a execucao do objeto. Sendo de inteira
responsabilidade da licitante a nomeagao/autorizagao do responsavel para tal, bem como as informagdes que
este lhe repassar acerca do local, da obra e das caracteristicas extraidas através da visita realizada.

16.2. Para realizagio da visita técnica a licitante deverd agendar antecipadamente dia e horario na Secretaria
Municipal de Infraestrutura, sito a PA 268 Km 02, que liga Itupiranga & BR 230, ou comunicando-se com 0
responsavel competente, qual seja a servidora: Heins Alfred Loebens — CREA-PA 151816138-3, que
acompanharé o representante da empresa até o local bem como expedira o Atestado de Vistoria em nome da
empresa.

16.3. O prazo para realizagdo da visita técnica serd estipulado no Instrumento Convocatério devendo ser
observadas as exigéncias deste Projeto Basico pelo representante da empresa licitante que deverd apresentar
credenciamento/autorizagdo para tal representagdo e documento de identidade com foto, e sera acompanhado
pelo responsével competente supracitado, que certificar sua presenca na referida visita com a expedicao do
atestado.

16.4. Os aspectos que as licitantes julgarem duvidosos, dando margem a dupla interpretagdo, ou omissos nas
especificagdes, deverao ser apresentados 4 Fiscalizagdo, antes da Licitagao da obra/servigos, Apos esta fase,
qualquer divida podera ser interpretada apenas pela Fiscalizagdo, ndo cabendo qualquer recurso ou
reclamag?o, mesmo que isso venha a acarretar acréscimo de servigos ndo previstos no orgamento apresentado
por ocasido da licitagao.

16.5. As licitantes que optarem por ndo realizar a vistoria do local da obra, deverdo declarar ciéncia da
localizagdo, condigdes, caracteristicas e complexidades técnicas e locais que envolvem a execug¢do do objeto
e elaboracdo da proposta de pregos a ser apresentada na sessdo da licitagio, comprometendo-se, se vencedora,
a executar o objeto licitado para o qual foi vencedor conforme descreve o Edital e seus anexos.

16.6. Nio serdo admitidas, posteriormente, qualquer alegagdo por parte das empresas participantes e da
vencedora, de seu desconhecimento quanto as condigdes locais para a execugio do objeto, realizado ou nao a
vistoria.

16.7. E de exclusiva responsabilidade do licitante, a ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude da sua
omissdo na verificagio do local de instalag@o e execugdo da obra.

17. DA HABILITACAO TECNICA:
17.1. A qualificacdo técnica devera ser demonstrada pelos seguintes documentos:

17.1.1. Certiddo de registro ou inscri¢do junto ao CREA/CAU, da Contratada, dentro do prazo de
vigéncia e com jurisdi¢@o sobre a sede da licitante.

17.1.2. Certidio de registro ou inscrigdo junto ao CREA/CAU, do responsavel técnico da empresa

licitante, dentro do prazo de vigéncia.
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CNPY N D5 TF T TRATO0) -3
a l £ Fruges arvi3 4 Rt S o G b
7 THR GRG0 | i wrgs (54

Pégina 11 de 18



Secretern Municipal &
infraestrutura

17.1.3. Atestado de Visita ou Declarag¢do Propria.

17.2. Comprovagdo de Capacitagdo Técnico-operacional e Técnico-profissional:

17.2.1. Comprovagdo da capacitagio técnico-operacional, mediante a apresentagdo de um ou mais
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado
devidamente identificadas, em nome da empresa licitante, vinculado e acompanhado da respectiva
CAT (Certidéo de Acervo Técnico), comprovando a execugdo de obra de engenharia de caracteristicas
semelhantes ao objeto desta licitagdo, compativeis em caracteristicas, prazos e cujos quantitativos
correspondam, no minimo, as parcelas de maior relevancia especificadas na Planilha de Itens de Maior
Relevéncia anexado neste Projeto Basico.

17.2.1.1. Constam na Planilha de Itens de Maior Relevancia o valor correspondente & 50% das
quantidades estipuladas na Planilha Orgamentéria (Anexo A).

17.2.1.2. Sera exigido da firma/empresa — ainda:
a) que esta possua Licenga de Operagao — L.O de Usina de Concreto.

17.2.2. Comprovagio da capacitagdo técnico-profissional, mediante a apresentagdo de Certiddo de
Acervo Técnico-CAT, expedida junto ao CREA/CAU, nos termos da legislagdo aplicavel, em nome
do profissional técnico indicado pela empresa licitante, como responsavel pelos trabalhos a serem
executados, que demonstre possuir Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART, por execugdo de
obras/servigos de caracteristicas semelhantes ao objeto desta licita¢ao, compativeis em caracteristicas,
prazos € cujos quantitativos correspondam, no minimo, as parcelas de maior relevancia especificadas
na Planilha de Itens de Maior Relevéncia anexado neste Projeto Bésico.

17.2.2.1. Constam na Planilha de Itens de Maior Relevéncia os correspondentes a Planilha
Orcamentaria (Anexo A).

17.2.2.2. O(s) responsavel(is) técnico(s) deverdo, obrigatoriamente, pertencer ao quadro
permanente do licitante, na data prevista para a entrega da proposta. A comprovagdo do
vinculo do(s) profissional(ais) qualificado(s) com a licitante podera ser feita por meio de:

a) Na condigio de empregado, por meio de copia autenticada ou original da Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social - CTPS do profissional, Livro de Registro de Empregado,
Contrato de Prestagdo de Servigo ou outro documento comprobatorio de vinculo empregaticio,
previsto na legislagao que rege a matéria.

b) No caso de profissional auténomo, por meio de copia autenticada do Contrato ou Pré-
Contrato de prestagio de servigos, celebrado de acordo com a legislagdo civil comum.

¢) No caso de sécio, por meio do Ato Constitutivo e alteragdes (Estatuto/Contrato Social etc.),
bem ainda, com a Certiddo de Registro do licitante no CREA/CAU onde devera constar o
nome do profissional indicado.

17.3. A licitante vencedora ndo poderé substituir o responsavel Técnico, salvo casos de forca maior e mediante
prévia concordncia desta Administragdo, satisfeitas todas as exigéncias deste Projeto Bésico nos termos do
artigo 30, § 10 da lei n® 8.666/93.
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18. DAS OBRIGACOES DAS PARTES:

18.1. Além das obrigagdes resultantes da observancia da Lei 8.666/93, do Edital da Concorréncia sdo
obrigagdes da CONTRATANTE:

a) Paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execugéo do contrato, de forma parcial ou total;
b) Realizar as medi¢des dos servigos necessarias;

¢) Se responsabilizar pela execug¢do dos Servigos em Terra constantes na planilha or¢amentdria;
d) Efetuar os pagamentos na forma e prazo previstos no contrato;

e) Vetar o emprego de qualquer produto que considerar incompativel com as especificagdes apresentadas na
proposta da Contratada, que possa ser inadequado;

f) Acompanhar e fiscalizar através de servidor designado pela Contratante a execucao do contrato.

18.2. Além das obrigagdes resultantes da observancia da Lei 8.666/93, de outras contidas no futuro Contrato e
no Edital da Concorréncia sio obrigagoes da CONTRATADA:

a) Manter preposto(s), com competéncia técnica e administrativa, aceitos pela Contratante, no local da obra
ou servigo, para representa-la na execugdo do contrato;

b) Regularizar perante o CREA/CAU e outros 6rgaos, conforme o caso, o contrato decorrente da Concorréncia
conforme determina a Legislagdo em vigor;

¢) Adotar na obra, no que se refere  higiene e seguranca do trabalho, as disposigdes da legisla¢do vigente
expedida pelo Ministério do Trabalho, fazendo seus empregados utilizar-se de equipamentos de prote¢ao
individual (EPI) /coletiva (EPC) e atendimento a NR-18;

d) Responsabilizar-se pelo fornecimento e manuten¢éo do Diério de Obras;

¢) Manter, durante toda a execugdo do contrato, compatibilidade com as obrigagdes assumidas, assim como
todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacio, exigidas na licitagdo, apresentando documentagdo revalidada
se, no curso do contrato, algum documento perder a validade;

f) Trocar/substituir, reparar/corrigir pelo prazo de até 07 (sete) dias Gteis, as suas expensas 0s servigos caso
venham a ser recusadas no ato de recebimento, sendo que este ato nao importard sua aceitagio,
independentemente da aplicagdo das sangdes cabiveis;

g) Prestar esclarecimentos solicitados e atender as reclamagdes formuladas, sujeitando-se a mais ampla e
irrestrita fiscalizagdo, acompanhamento, controle e avalia¢do da Contratante, através do servidor municipal
responsavel, encarregado de acompanhar a entrega o qual atestard o fornecimento do objeto deste termo,
tomando conhecimento da 4rea e da complexidade da obra;

h) Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla agao da fiscalizagdo por parte da Contratante € 0 acesso
a todas as partes da obra tais como oficinas, depésitos, armazém, dependéncias ou similares onde se encontrem
materiais destinados & obra contratada, atendendo prontamente s solicitagdes que lhe forem efetuadas;
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i) Executar os servigos com o fornecimento de todos os materiais necessarios para a realizagdo do objeto,
empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade e mao de obra qualificada, obedecendo
rigorosamente a0s respectivos projetos e demais informagdes técnicas pertinentes;

i) Providenciar, s suas expensas, toda a sinalizagdo necessaria a realizacao da obra/servicos;

k) Responsabiliza-se por acidentes de transito ocorrido em area contérmina 4 obra/servigos, decorrentes da
falta de sinalizac@io diuturna e de dispositivos de seguranca adequados a execugio da obra/servigos;

1) Responsabilizar-se por qualquer acidente do trabalho em fungdo da obra contratada, ainda que resultantes
de caso fortuito ou por qualquer outra causa, pelo uso indevido de patentes registradas e pela destruigao ou
danificagfio da obra, até a aceita¢do definitiva da mesma pela Contratante, bem como, pelas indenizag¢ées que
possam vir a ser devidas a terceiros, oriundas da execug¢do da obra e/ou agdes ou omissdes da Contratada, ainda
que ocorram em via publica;

m) A Contratada obriga-se a exercer coordenagdo e controle dos materiais e dos servigos contratados,
facilitando, por todos os meios ao seu alcance, a ampla agdo da Fiscalizagdo por parte da Contratante e 0 acesso
a0s servicos e a todas as partes da obra tais como oficinas, depésitos, armazém, dependéncias ou similares
onde se encontrem materiais destinados & obra contratada, atendendo prontamente as solicitagdes que lhe forem
efetuadas;

n) Aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, inclusive em relagdo ao prego, os acréscimos e supressdes que
se fizerem no objeto contratado, respeitado os limites indicados no Art. 65, § 1° da Lei n® 8.666/93;

o) Correrio por conta da Contratada todas as despesas diretas, indiretas, tributdrias, trabalhistas e de acidentes
de trabalho para a fiel execugdo da obra/servigos contratados;

p) Responsabilizar-se pelas despesas relativas as leis sociais, seguros, vigildncia, transporte, alojamento ¢
alimentagdo do pessoal, durante todo o periodo da obra;

q) Remover, 2o final dos servigos, 0s entulhos e as sobras dos materiais, promovendo a limpeza dos locais
onde foi executada a obra/servigos objeto deste contrato;

r) Responder pelos danos causados direta ou indiretamente a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execugdo do objeto contratado, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razo da fiscalizagdo;

s) Em caso de inexecugdo total ou parcial, ou qualquer outra inadimpléncia, a contratada estara sujeita, sem
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, no que couber garantida prévia defesa, as penalidades previstas
no artigo 87, incisos I a IV, da Lei n° 8.666/93;

t) Entregar a obra em perfeito estado de limpeza e conservagao.
19. DA FORMA DE PAGAMENTO:

19.1. Os pagamentos scrdio realizados, obedecida as medigdes realizadas e aprovadas pela Contratante, de
acordo com os servigos efetivamente executados, obedecendo ao cronograma fisico-financeiro e ao respectivo
faturamento com apresentagdo da nota fiscal, onde serdo discriminados os servicos executados e atesto emitido
por servidor municipal designado para a fiscalizagdo da execugao dos servigos, obedecidas as condigdes
estabelecidas no Contrato ¢ no Edital e seus anexos.
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19.1.1. A Contratante efetuard o pagamento 4 Contratada, pelos servigos contratados e executados, nos
pregos integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento e a ocorréncia de
imprevistos. Ficam expressamente estabelecidos que os pregos incluam todos os custos diretos €
indiretos para a execugao da obra/servigos, de acordo com as condi¢des previstas nas especificagoes
técnicas e nas normas contidas no Edital e demais anexos.

19.2. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente podera ocorrer ap6s a comprovacao da realizagdo
dos servigos determinados no cronograma-fisico-financeiro e mediante apresentagdo dos seguintes
documentos:

a) Registro da obra no CREA/PA;
b) Matricula da obra no INSS;
¢) Relagdo dos Empregados — RE.

19.3. O pagamento do valor faturado devera ser efetuado no maximo 30 (trinta) dias apos o certifico da
Comissdo de Fiscalizagio na Nota Fiscal de servigos executados.

19.4. Para efetivagdo dos pagamentos, a Contratada deverd apresentar juntamente com 08 documentos aludidos
no item anterior as seguintes certiddes: Certidoes de Regularidade junto a Fazenda F ederal e Divida Ativa da
Unifo, Estadual e Municipal, bem como INSS, FGTS e CNDT, aprovadas pela Comissdo de Fiscalizacdo, as
quais deverdo ser juntadas aos autos do processo proprio.

19.5. Podera ser retido o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte, nos casos de trabalhos defeituosos
ou débitos da Contratada para com a Contratante, bem como enquanto durar a falta de comprovagao por parte
da Contratada, da respectiva matricula junto a Seguridade Social e a da correspondente comprovagao dos
encargos sociais pertinentes a obra.

19.6. Nenhum pagamento ser4 efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidagdo qualquer obrigacao
financeira que Ihe tenha sido imposta em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual, que podera ser
compensada com 0 pagamento pendente sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

20. DA VIGENCIA DO CONTRATO:

20.1. O contrato terd vigéncia até 31 de Dezembro de 2022 a partir da sua assinatura, compreendendo o prazo
para execugdo da obra e recebimento definitivo por parte da Contratante, prorrogavel na forma do Art. 57, §1°
da Lei n° 8.666/93 mediante solicitaciio e justificativa escrita da parte interessada e aprovacdo da Contratante.

20.1.1. Quando o prazo de execugdo da Obra/Servigo (vide Cronograma Fisico-Financeiro)
ultrapassar a vigéncia do Contrato, sera elaborado pela Administragdo Municipal apostilamento ao
Contrato, adequando-o aos Créditos Orgamentdrios do ano corrente, ou mesmo por meio de Termo
Aditivo, escoimado no Art. 57 da Lei n°® 8.666/93.

20.2. Sera admitida a prorroga¢do dos prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusio ¢ de entrega,
mantidas as demais clausulas do Contrato firmado e assegurada a manutengdo de seu equilibrio econémico-
financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Alteragdo do projeto ou especificagdes, pela Administragdo;
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b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condigdes de execugdo do contrato,

¢) Interrupgdo da execugdo do contrato ou diminui¢do do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da
Administracdo;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por Lei;

¢) Impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administragdo em
documento contemporaneo & sua ocorréncia;

f) Omissdo ou atraso de providéncias a cargo da Administragdo, inclusive quanto aos pagamentos previstos de
que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execugao do contrato, sem prejuizo das sangdes
legais aplicaveis aos responsaveis.

21. DA GARANTIA DE EXECUCAO DA OBRA/SERVICOS:

21.1. A licitante deveré apresentar no interior do ENVELOPE DE HABILITACAO” a GARANTIA no valor
correspondente a 1% (um por cento) do valor global estimado para a contratagdo, optando por uma das
modalidades previstas no art. 31, inciso III, da lei N° 8.666/93, abaixo descritas, apresentadas nas condi¢des
seguintes:

a) TITULO DA DIVIDA PUBLICA, estes deverdo ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidagao e de custédia autorizada pelo Banco Central do Brasil e validados pelos
seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) CAUCAO EM DINHEIRO, o licitante devera recolher o valor exigido como garantia deposito na seguinte
conta: Banco do Brasil: AG: 4533-0 C/C: 22.295-X PMI-SEGURO-GARANTIA, CNPJ: 05.077.102/0001-29
em nome da Prefeitura Municipal de Itupiranga/PA;

¢) SEGURO GARANTIA, mediante entrega da competente apolice, no original, emitido por entidade em
funcionamento no Pais, em nome da Prefeitura Municipal de Itupiranga, cobrindo o risco de quebra dos termos
de aceitago da proposta (caso a licitante deixe de cumprir com o valor da proposta), com 0 prazo de validade
de no minimo 150 (cento e cinquenta) dias, contados da data de abertura da sessdo. O licitante devera protocolar
o seguro garantia junto a Prefeitura Municipal, até 03 (trés) dias antes da abertura da sessdo publica da licitagéo,
para obtengdo do TERMO DE RECEBIMENTO DA GARANTIA, o qual devera ser juntado no envelope de
habilitacdo, sob pena de inabilitagdo;

d) FIANCA BANCARIA, mediante entrega da competente carta de fianca bancaria, no original, emitida por
entidade em funcionamento no Pais, em nome da Prefeitura Municipal de Itupiranga, com o prazo de validade
de no minimo 150 (cento e cinquenta) dias, contados da data de abertura da sessao. O licitante devera protocolar
a Fianca Bancéria junto a junto a Prefeitura Municipal, até 03 (trés) dias antes da abertura da sessdo publica
da licitagéo, para obtengdo do TERMO DE RECEBIMENTO DA GARANTIA, o qual dever ser juntado no
envelope de habilitagéo, sob pena de inabilitago.

21.2. Quando a apresentacdo da garantia for na modalidade “em dinheiro” ou “titulos da divida publica”, o
licitante deverd apresentar, no interior do envelope, o comprovante de recolhimento da Garantia de
Manutengdo de Proposta 4 Prefeitura Municipal, até 03 (trés) dias antes da abertura da sessao publica da
licitagdo, para obten¢do do TERMO DE RECEBIMENTO DA GARANTIA;
- A, Chrlanae o o e 17
C_M N OROF 7. R0 2
W

Pigina 16 de 18



Secretatin Municipad de

infraestrutura

21.3. A garantia prestada, s6 seré liberada ap6s a decisdo que inabilitar ou desclassificar a licitante, desde que
nio tenha havido recurso ou apés sua denegagdo, e no caso de habilitadas e classificadas, apés a adjudicagdo
e homologagdo do seu objeto, exceto a do vencedor, cuja, a devolugdo ocorrerd apos a assinatura do contrato,
podendo ser retida e reforgada como garantia do contrato.

22. DOS ANEXO0S DO PROJETO BASICO:

22.1. Constam como anexos complementares os seguintes documentos:
Anexo A — Planilha de Itens de Maior Relevéncia;
Anexo B — Memorial Descritivo;

Anexo C — Planilhas Orcamentarias (Or¢amento Sintético, Orgamento Analitico, BDI — Beneficios e
Despesas Indiretas, Cronograma Fisico-financeiro, Encargos Sociais e Memorial de Calculo);

Anexo D — Projetos de Arquitetura e Engenharia.

—_—

PAULO SERGIO BARROS
Secretario Mun. de Infraestrutura e Ordenamento Territorial
PORTARIA N° 010, DE 07 DE JANEIRO DE 2022.

r A Dhsiesiie o fubtis v 13
ey fo D8NP TRLARNIE -2
Erralt: Ragpicang s st wiegs o8 s br
R RSO - e (PR

Pagina 17 de 18



Senreters Municip sl 3
infraestrutura

ANEXO “A” _
PLANILHAS DE ITENS DE MAIOR RELEVANCIA

[ — TECNICO-OPERACIONAL:

. ~ ITENS DE MAIOR RELEVANCIA
ITEM/DESCRICAO UND. QTD.
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE
CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO
COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA | m 5.252.00
GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM
ALTURA. AF 06/2016
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

: m? 6.300,00
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF 07/2016
CONSTRUGCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE ,
m? 59,58

(CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM -
EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF 03/2017

11 — TECNICO-PROFISSIONAL:

ITENS DE MATOR RELEVANCIA

ITEM/DESCRICAO UND.
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 m

CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, m?
ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF _07/2016

CONSTRUCAQO DE PAVIMENTO COM APLICACAQO DE CONCRETO BETUMINOSO
USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - m?
EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF 03/2017

L A, uptinir e s e 12
AT - 93077 10250001 %
A R SIS OG0 . Frperargs [PA

Pagina 18 de I8




