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PROJETO BASICO
ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS

1. DEMANDANTE:

Demandante: Municipio de Itupiranga por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura.
Responsavel: PAULO SERGIO BARROS — Secretario Municipal de Infraestrutura.

2. DA JUSTIFICATIVA:

A Secretaria Municipal de Educagdio vem tomando as providéncias necessarias a continuidade de obras
essenciais para o contexto escolar em nosso Municipio.

Uma das obras imprescindiveis para a comunidade do Distrito Cruzeiro do Sul é a concluséo da Creche Pro-
infancia, tipo B, que trard enorme beneficio educacional e social as familias daquela comunidade.

Ocorre que, embora tenha cumprido etapas da obra. a empresa vencedora do certame (anterior) e responsavel
pela construgdo, assinalou a desisténcia na continuidade contratual, o que suscitou a medida legal aplicavel
para ensejar prejuizo ao objeto almejado.

O gestor deste Fundo, ao zelar pelo principio da economicidade e da eficiéncia, deve buscar mecanismos
juridicos, capazes de resolver e ndo causar embaragos que obstem o interesse publico envolvido. Neste sentido,
a Secretaria Municipal de Educagdo entende pertinente e devidamente justificavel a contratagdo da empresa
para retomada das Obras, considerando a urgéncia na conclusdo da mesma, em decorréncia da passagem do
exercicio escolar, entende extremamente necessario que seja realizada nova contratacdo, no sentido de concluir
a obra da Creche Pré-infancia, no Distrito Cruzeiro do Sul.

3. DO OBJETO:

3.1. O presente Projeto Basico, tem por objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA CONCLUSAO DA CRECHE PADRAO TIPO “B” DO DISTRITO CRUZEIRO DO SUL,
LOCALIZADO NA ZONA RURAL DE ITUPIRANGA - PA, ATENDENDO AO TERMO DE
COMPROMISSO PAC 2 — 7086/2013 FNDE.

4. FUNDAMENTACAO LEGAL:

4.2. A modalidade utilizada para a licitagdo sera Tomada de Precos, tipo Menor Prego, sob regime de
empreitada global em conformidade com a Lei n° 8.666/1993 e das normas técnicas vigentes da A.B.N.T., do
Decreto 7.746 de 05/06/2012 e das demais normas legais € regulamentares pertinentes € aplicaveis ao objeto,
bem como o estabelecido neste Projeto Bésico.

4.3. Os servigos serdio prestados na forma de execugao indireta, em regime de empreitada global de material e
mao de obra sem prejuizo do disposto no pardgrafo 19, do artigo 65. da lei R.666/93.

5. DO LOCAL PARA EXECUCAO DOS SERVICOS:

5.1. Fica estabelecido que os servigos objeto desta licitagdo devam ser executados no enderego estabelecido
pela Secretaria de Educagao, conforme documentacio aprovada no TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 —

7086/2013 FNDE.
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6. DAS OBRAS/SERVICOS A SEREM EXECUTADAS:
I - EDIF B - EDIFICACAO PRINCIPAL PROINFANCIA B
a) SERVICOS PRELIMINARES;
b) SUPERESTRUTURA;

¢) SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO — PAREDES;

d) ESQUADRIAS:
¢) SISTEMA DE COBERTURA;
f) IMPERMEABILIZACAO:;
g) REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS;
h) SISTEMA DE PISO INTERNO E EXTERNO — PAVIMENTAGAO;
i) PINTURA;
j) INSTALAGAO HIDRAULICA;
k) INSTALAGAO DE AGUAS PLUVIAIS;
I) INSTALAGCAO SANITARIA;
m) LOUCAS E METAIS;
n) INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL;
0) PROTECAO CONTRA INCENDIO;
p) INSTALAGAO ELETRICA;
q) INSTALACOES DE CLIMATIZAGAO;
r) INSTALAGOES DE REDE ESTRUTURADA
s) SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA:;
{) SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS;
u) SERVICOS COMPLEMETARES;
v) SERVICOS FINAIS.
11— FOSSA;

111 — ACS — Acessos;
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VI - MOMENTO DE TRANSPORTE.

6.1. A composigdo detalhada dos Servigos a serem executados constam nos Subanexos deste Instrumento
(Memorial Descritivo, Planilhas Orgamentérias e Projetos).

7. DA ESTIMATIVA DE CUSTOS:

7.1. O valor global maximo estimado desta Licitacdo ¢ de R$ 1.618.278.52 (um milhao, seiscentos e dezoito
mil, duzentos e setenta ¢ oito reais e cinquenta e dois centavos), conforme planitha or¢amentaria.

7.2. Recurso de repasse do TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 — 7086/2013 FNDE e Prefeitura Municipal
de Itupiranga.

7.3. Cada concorrente devera computar, no prego que cotara todos os custos diretos e indiretos, inclusive os
resultados da incidéncia de quaisquer tributos, contribui¢des ou obrigagdes decorrentes das legislagoes
trabalhista, fiscal e previdencidria a qual sujeita.

7.4. A Planilha Or¢amentaria anexa visa possibilitar a avaliagdo do custo global da obra para o efeito de
estimar-se o valor do objeto em licitagdo, nao vinculando as concorrentes, que poderdo adotar outros que
respondam pela competitividade e economicidade de sua proposta, atendido os fatores técnicos e critérios de
julgamento estabelecidos no ato cony ocatorio.

7.6. Os calculos dos valores dos quantitativos constantes na planilha de custos referentes aos servigos a serem
executados tiveram como base as tabelas constantes no TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 — 7086/2013
FNDE. elaborada pelo Orgao Concedente.

8. DA DOTACAO ORCAMENTARIA E DOS RECURSOS:

8.1. As despesas decorrentes da contratagao da obra objeto desta Tomada de Precos, correrdo por conta dos
recursos orgamentérios, conforme a seguir:

e FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB.
Exercicio: 2022.
Atividade: 1.041 — Const. Reforma e Equip.de Und. Escolares de Ensino.
Classificagdo econémica: 4.4.90.51.00 — Obras e instalagdes

Subelemento: 4.4.90.51.99 — Outras obras e instalacoes.

8.2. Os recursos financeiros somente serao liberados. cumprido o estagio de liquidagao da despesa, de acordo
com as medigdes pertinentes a alocagio do recurso a ser dispensado no cumprimento dos itens relacionados
na Planilha Orgamentaria e Cronograma Fisico Financeiro.
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9. DO PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA/SERVICOS:

9.1. O prazo para a execug@o e entrega dos servigos sera de 210 dias — Vide documentagéo em anexo (Planilhas,
Projetos e dados do TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 — 7086/2013 FNDE), contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Servico, deduzidos os dias determinados em ordem de paralisagdo, se ocorrer,
conforme Cronograma Fisico-financeiro, Anexo.

9.2. O prazo de que trata o subitem anterior podera ser prorrogado, conforme o art. 57 da Lei n° 8.666/93.
mediante termo especifico e formalizado de justificativa apresentada pela empresa contratada mediante
aprovagio justificada e comprovada tecnicamente pela Administragdo por meio de Termo Aditivo ou outro
Ato equivalente, caso seja de interesse da Contratante.

9.3. Ficando a Contratada temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e
responsabilidades relativos & execugiio da obra/servigos, deverd comunicar e justificar o fato por escrito para
que o Contratante tome as providéncias cabiveis.

9.4. A Contratante se reserva o direito de contratar a execugdo da obra/servigos com outra empresa, desde que
rescindido o presente contrato e respeitadas as condigdes da licitagdo, ndo cabendo direito a Contratada de
formular qualquer reivindicagéo, pleito ou reclamagao.

10. DA DESCRICAO E EXECUCAO DA OBRA E DAS CONDICOES DE RECEBIMETNO DO
OBJETO:

10.1. Os servigos deverdo ser executados rigorosamente de acordo com as normas técnicas bem como estrita
obediéncia a este Projeto Bésico, Edital e demais anexos, todos constantes dos autos, bem como as prescrigoes
e exigéncias das especificagdes da Contratante e no contrato a ser firmado.

10.2. Deverdo ser considerados, para perfeito entendimento dos servigos a serem executados, os elementos e
especificagdes técnicas contidas no especifico processo administrativo de autuago.

10.3. A execugdo do contrato serd acompanhada, conforme o caso, nos termos do Art. 67 e 73 da Lei n°
8.666/93.

10.4. A aceitacdo de qualquer servigo pela fiscalizagdo estd vinculada ao rigor da boa técnica construtiva e aos
clementos especificados, projetos e memorial descritivo. A aceitacdo de servigos basicos fica diretamente
ligada a conferéncia da equipe da Contratante.

10.5. A seu critério, a Contratante e/ou a Fiscalizagio do Departamento de Engenharia e Obras em nome da
Prefeitura Municipal, podera exigir a demoli¢ao para reconstrugdo de qualquer parte da obra/servicos, caso
tenha sido executada com impericia técnica comprovada ou em desacordo com o projeto, normas e
especificagdes proprias ¢ Determinagdes da Fiscalizagdo, nos termos do artigo 69, da Lei n° 8.666/93, 0 que
correrd inteiramente as expensas da licitante Contratada.

10.6. A Contratada se responsabilizard pelo fornecimento e manutencdo de um Diario de Obra
permanentemente disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a manuten¢do, aquisi¢do e guarda
serdio de sua inteira responsabilidade, devendo entregar diariamente copia do diario de obra ao Engenheiro
Fiscal da Contratante responsavel pela fiscalizagio. Devendo ser observadas as condi¢des descritas neste
Projeto Bésico e no Edital.
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10.7. Além das anotagdes obrigatdrias sobre os servigos em andamento e os programados, a Contratada devera
recorrer ao Didrio de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisagdes. alteracdes técnicas ou servi¢os
imprevistos decorrentes de acidentes, ou condi¢des especiais.

10.8. Neste caso, também € imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua
concordéncia ou discordancia técnica com o fato relatado.

10.8.1. Serdo obrigatoriamente registrados no Diario de Obra:
10.8.1.1. Pela Contratada:
a) As condigdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
b) As falhas nos servigos de terceiros ndo sujeito a sua ingeréncia;
¢) As consultas a fiscalizacdo:
d) As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
¢) Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
f) As respostas as interpelagdes da fiscalizac@o;
g) A Eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servi¢o;
h) Outros fatos que, ao juizo da Contratada, deve ser objeto de registro.
10.8.1.2. Pela Fiscalizacio:
a) Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens 10.8.1.1 letras “a™ e “b".

b) Juizo formado sobre o andamento da obra/servigos, tendo em vista as especificagdes, prazo
€ cronogramas

¢) Observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da contratada no Didrio de Ocorréncias;

d) Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela Contratada, com correspondéncia
simultanea para autoridade superior:

e) Restrigdes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da Contratada;

f) Determinagéio de providéncias para o cumprimento das especificagdes:
g) Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizag@o.

10.9. A Contratada se obriga a fornecer a relagio de pessoal e a respectiva guia de recolhimento das obrigagdes
com o INSS. Ao final da obra, devera ainda fornecer a seguinte documentagéo relativa a obra:

e Certidéio Negativa de Débitos de Tributos Federais ¢ Divida Ativa da Unido;
e Certiddo de Regularidade de Situagdo perante o FGTS: ¢
e Certidao de Quitagdo do ISS referente ao Contrato.
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10.10. A Contratada deverd, inicialmente, fixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra com as dimensdes
exigidas na planilha orgamentaria e com os dizeres e simbolos a serem determinados pela Contratante.

10.11. A obra/servigos devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo devendo ser realizada

uma vistoria da obra/servicos pela Contratada, antes da comunicagdo oficial do término da mesma,
acompanhada pela Fiscalizagdo.

10.11.1. Todos os materiais que foram depositados no canteiro de obra e que eventualmente néo sejam
aplicados deverdo ser totalmente removidos no término da execugéo dos servigos.

10.11.2. Depois de concluidos os trabalhos e testes serdo executados a limpeza geral, somente apos
esta, realizar-se-4 a inspegdo e liberagdo da obra.

10.12. Feita a vistoria serdo firmados o Termo de Entrega Proviséria, de acordo com o Art. 73, inciso I, alinea

"a" da Lei n° 8666/93, onde deverdo constar se houver todas as pendéncias e/ou problemas verificados na
vistoria.

10.13. O Recebimento dos servigos/obra executados pela Contratada seré efetivado em duas etapas sucessivas:

10.13.1. Na primeira etapa, apds a conclusdo dos servigos e solicitagdo oficial da Contratada, mediante
uma vistoria realizada pela Fiscalizagdo, sera efetuado o Recebimento Provisorio;

10.13.2. Apos a vistoria, através de comunicagéo oficial da Fiscalizagdo, serdo indicadas as corregoes
e complementagdes consideradas necessérias a0 Recebimento Definitivo, bem como estabelecido o
prazo para a execugdo dos ajustes;

10.13.3. Na segunda etapa. apds a conclusao das corregdes e complementagoes € solicitagdo oficial da
Contratada, mediante nova vistoria realizada pela Fiscalizagdo serd realizado o Recebimento
Definitivo:

10.13.4. O Recebimento Definitivo somente sera efetivado pela Contratante apos a apresentagao pela
Contratada da Certiddo Negativa de Débitos de Tributos Federais e Divida Ativa da Unido, Certificado
de Recolhimento de FGTS e comprovagio de pagamento das demais taxas, impostos € encargos
incidentes sobre o objeto do Contrato.

10.13.5. O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela seguranga dos servigos,
consoante Artigo 618 do Cédigo Civil, nem a ética profissional pela perfeita execugdo do contrato.

10.13.6. A Contratante ndo receberd a referida obra se detectado pela fiscalizagdo, algum tipo de
impericia técnica ou execucio total ou parcial em desacordo com os projetos apresentados.

10.14. A Contratante rejeitard, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado em desacordo
com o contrato (art. 76 da Lei n°8. 666/93).

10.15. Correra por conta da licitante Contratada a responsabilidade por qualquer acidente do trabalho em
fungao da obra/servigos contratados, ainda que resultantes de caso fortuito ou por qualquer outra causa, pelo
uso indevido de patentes registradas e pela destruicéio ou danificagdo da obra, até a aceitagdo definitiva da
mesma pela Contratante, bem como, pelas indenizagdes que possam vir a ser devidas a terceiros, oriundas da
execugio da obra/servigos e/ou agdes ou omissdes da licitante Contratada, ainda que ocorram em via publica.
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vigéncia do contrato, deverfio ser comunicadas & Contratante e, na hipétese de restar caracterizadas frustragdo

das regras e principios disciplinadores das licitagdes e contratos administrativos, ensejard a rescisdo do
contrato,

11. DA FISCALIZACAO DAS MEDICOES, DO CONTRATO E DA EXECUCAO DOS SERVICOS:

11.1. Para acompanhamento, fiscalizagdo e vistoria da execugdo dos servigos, atesto das medigdes e demais

documentos téenicos referentes a execugio do objeto, fica designado o servidor: Heins Alfred Loebens —
CREA-PA 151816138-3.

11.2. A Fiscalizagdo exercida por interesse da Administra¢do ndo exclui, nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica
corresponsabilidade do Poder Plblico ou de seus agentes e prepostos.

11.3. Fica designado como fiscal do contrato e responsavel pelo atesto das notas fiscais, servidor a ser nomeado
por Portaria ou Termo de Designagio de Fiscal de Contrato.

11.4. A Contratante manterd a partir do inicio dos servigos até o seu recebimento definitivo, a seu critério
exclusivo, uma equipe de fiscalizagdo constituida por profissionais habilitados que considerar necessarios ao
acompanhamento e controle dos trabalhos a serem realizados pela Contratada.

11.5. A fiscalizagio podera embargar, rejeitar, impugnar e mandar refazer os servigos e mao-de-obra que, a
seu critério estejam em desacordo com o previsto nos documentos supracitados e nas exigéncias contratuais,
Projeto Basico e do edital.

11.5.1. A agdio da fiscalizagdio serd preventiva, sem interferéncia na metodologia de trabalho da
licitante contratada, e, em absoluto gerara responsabilidade para a Administragdo pela execugdo das
obras e servigos, como também ndo excluird e nem reduzira as responsabilidades da licitante contratada
pela ma execugdo das mesmas.

11.5.2. A licitante contratada obriga-se a iniciar qualquer correcao exigida pela fiscalizagdo da
Administracio, dentro do prazo de 07 (sete) dias Uteis a contar do recebimento da exigéncia, correndo
por exclusiva conta da licitante as despesas dali decorrentes.

11.6. A Contratada obriga-se a exercer coordenagdo e controle dos materiais e dos servigos contratados,
facilitando, por todos os meios ao seu alcance, a ampla agdo da Fiscalizagdo por parte da Contratante € 0 acesso
aos servigos e a todas as partes da obra tais como oficinas, depositos, armazém, dependéncias ou similares
onde se encontrem materiais destinados 4 obra contratada, atendendo prontamente as solicitagdes que the forem
efetuadas. Todos os atos e instrugdes emanados ou emitidos pela Fiscalizagdo serdo considerados como se
fossem praticados pela Contratante.

11.7. Serdo considerados para efeito de medi¢fio e pagamentos 0s servigos efetivamente executados pela
Contratada e aprovados pela Fiscalizag@io ¢ atestada pela mesma, respeitada a rigorosa correspondéncia com o
projeto e suas modificagdes, se houver, com as planilhas de custo e cronograma fisico-financeiro, quanto aos
critérios de medicdo e pagamento, ¢ em concorddncia com 0 estipulado no Edital e seus Anexos.
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11.7.1. As medigoes dos servigos serdo baseadas em relatorios periodicos elaborados pela Contratada,
registrando os levantamentos, cédlculos e graficos necessérios a discriminacdo e determinagfo das
quantidades dos servigos efetivamente executados.

12. DA ALTERACAO DOS PROJETOS:

12.1. Se os projetos e planilha orcamentaria (materiais, servi¢os, quantitativos e pregos), apresentados no
processo e juntamente com este edital, ainda que analisados anteriores a participacio do certame, enquanto
licitante, e da contratagdo, enquanto vencedora do certame, e antes do inicio dos servigos, como Contratada,
devera analisar e endossar todos os dados, diretrizes e exequibilidade dos projetos e planilhas, apontando com
antecedéncia os pontos com que eventualmente possa discordar, para que a Fiscaliza¢@o efetue a andlise desses
pontos em discordédncia e emita um parecer indicando a solugdo que serd aplicada.

12.2. Fica entendido que os projetos, as pe¢as graficas, as especificagdes técnicas, memorial descritivo,
memoria de calculo, planilhas, caderno de encargos e outros, que tem por objetivo definir o objeto da licitagao
e do sucessivo contrato, bem como estabelecer os requisitos, condigdes e diretrizes técnicas e administrativas
para a sua execugdo técnica, todos os documentos sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe
que se mencione em um e se omita em outro sera considerado especificado e valido.

12.3. Nenhuma alteracdo ou modificagdo de forma, acréscimo ou redugdes, qualidade ou quantidade dos
servigos ou que impliquem em alteragdo dos projetos da obra/servigos, podera ser feita pela licitante, sem
expressa anuéncia da Contratante.

12.3.1. Nos casos onde forem realizadas alteragdes junto ao projeto, a Contratada deverd elaborar um
novo projeto de “As-Built” sem custo para a Contratante.

13. DOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) /COLETIVA (EPC) E
ATENDIMENTO A NR-18:

13.1. A Contratada sera responsivel pela seguranga de seus funciondrios, munindo-os com todos os
equipamentos necessérios a prote¢do individual e coletiva, durante a realizagdo dos servigos, bem como de
uniforme com logomarca da empresa de modo a facilitar a identifica¢do dos mesmos.

13.2. Além dos equipamentos de protegio individual e coletiva, a Contratada devera adotar todos os
procedimentos de seguranga necessarios a garantia da integridade fisica de terceiros que transitem pela obra.

13.3. A Contratada sera responsavel pela obediéncia a todas as recomendagdes, relacionadas a seguranca do
trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

13.4. Em obediéncia ao disposto na Norma Regulamentadora NR-18 serdio de uso obrigatorio os seguintes
equipamentos:

a) Capacetes de seguranga: para trabalhos em que haja o risco de lesdes decorrentes de queda ou projecdo de
objetos, impactos contra estruturas e outros acidentes que ponham em risco a cabega do trabalhador. Nos casos
de trabalhos realizados proximos a equipamentos ou circuitos elétricos serd exigido o uso de capacete
especifico.
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b) Protetores faciais: para trabalhos que oferecam perigo de les@io por projegio de fragmentos e respingos de
liquidos, bem como por radiagdes nocivas.

¢) Oculos de seguranga contra impactos: para trabalhos que possam causar ferimentos nos olhos.

d) Oculos de seguranca contra radiagdes: para trabalhos que possam causar irritagéo nos olhos e outras lesdes
decorrentes da acdo de radiagoes.

e) Oculos de seguranga contra respingos: para trabalhos que possam causar irritagdes nos olhos e outras lesdes
decorrentes da a¢do de liquidos agressivos.

) Protetores auriculares: para trabalhos realizados em locais em que o nivel de ruido for superior ao
estabelecido na NR-15.

g) Luvas e mangas de protegdo: para trabalhos em que haja possibilidade do contato com substancias corrosivas
ou téxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos ou quaisquer
radiagbes perigosas. Conforme o caso, as luvas serdo de couro, de lona plastificada, de borracha ou de
neoprene.

h) Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais molhados ou lamacentos, especialmente
quando na presenga de substincias toxicas.

i) Botinas de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de lesdo do pé,

j) Cintos de Seguranca: para trabalhos em que haja risco de queda.

k) Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem produgdo de poeira.

1) Mascaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abraséo, através de jato de areia.

m) Respiradores ¢ méscaras de filtro quimico: para trabalhos que oferegam riscos provenientes de ocorréncia
de poluentes atmosféricos em concentragio prejudiciais a saude.

n) Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente e para do bragem e armagdo de ferros.
14. DO MEIO AMBIENTE:

14.1. Para cumprir as exigéncias dos orgdios ambientais, tendo em vista os possiveis impactos desencadeados
durante a execucdo das obras, deverdo ser adotadas medidas que n@o venham ferir 0 Meio Ambiente, tais
como:

a) Tomar medidas de seguranga contra o derramamento de material poluente e a disposi¢do adequada do lixo
de modo a ndo causar danos ao meio ambiente;

b) Manter imidas as superficies sujeitas a poeira pelo trafego;
¢) Limpeza total dos canteiros da obra e patios de maquinas ao término do contrato.
15. CONDICOES GERAIS:

15.1. Os servigos ofertados deverdio atender as exigéncias de qualidade, observados os padrbes e normas
baixadas pelos érgdos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, CREA, CAU,
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etc. - atentando-se a Contratada, principalmente para as prescri¢des do art.39, inciso VIII da Lei n® 8.078/90
(Codigo de Defesa do Consumidor).

16. DA VISITA TECNICA AO LOCAL DA OBRA:

16.1. As empresas interessadas em participar do certame PODERADO vistoriar o local onde serdo executados
os servigos, com fins de conhecimento prévio da localizagdio e caracteristicas da drea, inteirando-se das
condigdes técnicas e da complexidade que envolve a execugio do objeto.

16.1.1. Registra-se que a realizagdo da visita do local onde serao realizados os servigos, visa
oportunizar & licitante examinar, conferir e constatar todos os detalhes, condigdes e caracteristicas
técnicas e locais, complementando com as informagdes constantes no Processo Administrativo através
dos documentos técnicos especificos do objeto, para que a empresa tome conhecimento de tudo que
possa influir acerca de sua participagdo no certame, elaboragéo de sua proposta e, se vencedora, na
execugdo do objeto, ndo se admitindo, posteriormente, qualquer alegagio de seu desconhecimento
quanto as condigdes locais da instalagdo.

6.1.2. Mesmo que facultada a realizagdo da visita técnica, a Contratante “sugere” que a mesma seja realizada,
preferencialmente, por responsavel devidamente autorizado pela licitante que tenha capacidade técnica
suficiente para inteirar-se das condi¢des e complexidades que envolvem a execugdo do objeto. Sendo de inteira
responsabilidade da licitante a nomeag@o/autorizagao do responsavel para tal, bem como as informagdes que
este Ihe repassar acerca do local, da obra e das caracteristicas extraidas através da visita realizada.

16.2. Para realizagdo da visita técnica a licitante deverd agendar antecipadamente dia e horério na Secretaria
Municipal de Infraestrutura, sito & PA 268 Km 02, que liga Itupiranga a BR 230, ou comunicando-se com 0
responsavel competente, qual seja o servidor: Heins Alfred Loebens — CREA-PA 151816138-3, que
acompanhard o representante da empresa até o local bem como expedira o Atestado de Vistoria em nome da
empresa.

16.3. O prazo para realizagio da visita técnica sera estipulado no Instrumento Convocatorio devendo ser
observadas as exigéncias deste Projeto Basico pelo representante da empresa licitante que devera apresentar
credenciamento/autorizagdo para tal representa¢do e documento de identidade com foto, e sera acompanhado
pelo responsavel competente supracitado, que certificard sua presenca na referida visita com a expedi¢do do
atestado.

16.4. Os aspectos que as licitantes julgarem duvidosos, dando margem a dupla interpretagdo, ou omissos nas
especificagdes, deverdo ser apresentados a Fiscalizagio, antes da Licitagdo da obra/servigos. Apos esta fase,
qualquer davida podera ser interpretada apenas pela Fiscalizagdo, nao cabendo qualquer recurso ou
reclamagdo, mesmo que isso venha a acarretar acréscimo de servigos ndo previstos no orgamento apresentado
por ocasido da licitagdo.

16.5. As licitantes que optarem por ndo realizar a vistoria do local da obra, deverdo declarar ciéncia da
localizagdo, condigdes, caracteristicas ¢ complexidades téenicas e locais que envolvem a execu¢ao do objeto
¢ elaboragdo da proposta de pregos a ser apresentada na sessio da licitagdo, comprometendo-se, se vencedora,
a executar o objeto licitado para o qual foi vencedor conforme descreve o Edital e seus anexos.

16.6. Nio serdo admitidas, posteriormente, qualquer alegagdo por parte das empresas participantes ¢ da
vencedora, de seu desconhecimento quanto as condigoes locais para a execugdo do objeto, realizado ou nao a

vistoria.
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16.7. £ de exclusiva responsabilidade do licitante, a ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude da sua
omissio na verificacdo do local de instalagdo e execucao da obra.

17. DA HABILITACAO TECNICA:

17.1. Registro ou inscri¢do da empresa do(s) responsavel(is) técnico(s) no (Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia) — CREA ou CAU (conselho de Arquitetura e Urbanismo).

17.2. Declaragdo com indicagdo expressa daquele que sera o Responsavel Técnico, caso seja vencedora da
licitagdo, pelos servigos a serem executados cuja comprovagdo de vinculos devera observar os termos abaixo.

17.3. Declaragdo de que a licitante se compromete a Comprovar, 1o caso de ser vencedora da licitagdo e quando
da assinatura do contrato, os vinculos que mantém com oS membros da equipe técnica (responsavel técnico,
cuja qualificago técnica profissional devera ser comprovada nos termos do item 17.4, nos termos do § 10, do
art. 30, da Lei n°. 8.666/93).

17.3.1, Quando da assinatura do contrato, o vinculo podera ser comprovado através de uma das
seguintes alternativas:

a) Copia da CTPS (Carteira de Trabalho ¢ Previdéncia Social);

b) Contrato Social da empresa;

¢) Ficha de empregado atual izada;

d) Capia de contrato de prestagdo de servigos;

e) Anotagio de responsabilidade téenica;

f) Outra forma de comprovagao, desde que devidamente prevista pela legislagao vigente.

174. QUALIFICACRO TECNICA PROFISSIONAL: Apresentar comprovagio de que o(s) responsavel(eis)
(écnico(s) indicado(s) tenha(m) prestado, a qualquer tempo, servicos compativeis, de caracteristicas
semelhantes e de complexidade equivalentes ou superiores com 0 objeto desta licitagdo. A referida
comprovagao dar-se-a atraves da apresentagdo de Certidao de Acerto Técnico (CAT) devidamente certificados
pelo CREA/CAU.

17.4.1. Em situacdes de substitui¢ao de responsavel técnico, adotar as consideragdes do § 10 do Artigo
30 da da Lei 8.666/93: “Caso o profissional indicado pelo licitante para fins de comprovagio da
capacitagio técnica-profissional de que trata o inc. I do § 1° deste artigo deverao participar da obra ou
servigo objeto da licitagao, admitindo-se a substituigdo por profissional de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela fiscalizagdo.”

17.5. Para a aferigio da qualifica¢do técnica profissional, serdo considerados como parcelas de maior
relevéncia técnica e valor significativo 0s seguintes quesitos previstos na Planilha Orgamentéria:

1.0 ~ SUPERESTRUTURA 1

1.1 ESTRUTURA EM RGOS ESTRUTURAIS EM LIGHT STEEL FRAME LSF

1.1.1 Fornecimento de estrutura metalica — ago estrutural kg
1.1.2j Fabricacgdo da estrutura metalica LSF — Paredes m? T
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T.1.3 Montagem da estrutura metalica LSF - Paredes | m?
2.0 SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO - PAREDES

2.1 ISOLAMENTO EM LA DE VIDRO
2,1.1 Isolacdo termo acustica — la de vidro E=2" m?
2.2 FECHAMENTO EXTERNO VERTICAL EM CHAPA CIMENTICIA E TELHA
2.2.1 Recebimento das placas cimenticias m?
222 Colocacido dos painéis de placa cimenticia. m#®
2.2.3 Tratamento de junta m?
2.3 FECHAMENTO EM GESSO AFARTONADO STANDARD (ST) E RESISTENTE

A UMINDADE (RU)

2.3.1 Painéis de gesso acartonado (ST) m#
A Painéis de gesso acartonado (RU) me
3.0 TELHA DE ACO

31 Telha de aco galvanizado pintada 1 face em pé ou pintada ok

coil coating trapezoidal - E=0,5mm H=até 40mm
4.0 INSTALAGAQ HIDRAULICA
4.1 Caixa dagua metalica completa de 36.0001, inclusive base .
conforme projeto de transposigdo _J

17.5.1. Os quantitativos previstos no item 17.5. serdo analisados tdo somente para a aferigao da
qualificagdo téenico profissional dos licitantes,

17.6. QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL: Comprovagdo de que a licitante (empresa) tenha
prestado, a qualquer tempo, servigos compativeis, de caracterigticas semelhantes e de complexidade
equivalentes ou superiores com O objeto desta licitagdo. A referida comprovagao dar-se-a através da
apresentagio de atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado.

17.7. Para a afericdo da qualificagdo técnica operacional, serio considerados como parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo os seguintes quesitos previstos na Planilha Orgamentaria:

1.0 SUPERESTRUTURA
ESTRUTURA EM ACOS ESTRUTURAIS EM LIGHT
STEEL FRAME LSF
Fornecimento de estrutura metalica

adq k 4.911,73
L - ago estrutural g

1.1

Fabricac@o da estrutura metalica L3F -

1.1:2 m? 756,59
1 Paredes g
1.1.3 Montagem da estrutura metalica LSF - 0. 156, 59
Paredes '
2.0 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO - PAREDES
Pl ISOLAMENTO EM LA DE VIDRO | |
- - v _ _d e
2.1.1 Isnlacdo termo acustica 14 de vidro - \ 711,23
E=2"
5 7% FECHAMENTO EXTERNO VERTICAL EM CHAPA
’ CIMENTICIA E TELHA
Phgina 12 de 17 T
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2.2,1 Recebimento das placas cimenticias m? 507,76 |
5.2.2 Colocagdo dés pa}néis de placa 2 507,76 -
cimenticia.
2y 203 Tratamento de junta m?2 507,76
FECHAMENTO EM GESSO ACARTONADO
5.3 | STANDARD (ST) E RESISTENTE A UMINDADE
(RU)
2:3sd Painéis de gesso acartonado (ST) m? 669,47
2.3.2 Painéis de gesso acartonade (RU) m? 367,95
3.0 TELHA DE AGO .
Telha de aco galvanizado pintada 1
3.1 face em pé ou pintada coil coating m? 650,79
trapezoidal - E=0,5mm H=até 40mm
4.0 INSTALACAO HIDRAULICA
Caixa dagua metédlica completa de
4.1 36.0001, inclusive base conforme un 1,00
projeto de transposigao

17.7.1. Os quantitativos previstos no item 17.7 serdo analisados tdo somente para a aferi¢do da
qualificagdio técnico profissional dos licitantes.

17.8. Declaragao, datada e assinada pelo representante legal da empresa, de que tomou conhecimento de Lodas
as informagdes relacionadas com o objeto licitado, tais como, acesso, transporte, pregos, condigdes do local ¢
disponibilidade de material e mao de obra, e que esclareceu todas as dividas sobre o objeto da licitagdo, dando-
se por satisfeita com as informagdes obtidas ¢ plenamente capacitada para elaboragao da proposta.

17.9. A licitante vencedora ndo podera substituir o responsavel Técnico, salvo casos de forca maior e mediante
prévia concordancia desta Administragao, satisfeitas todas as exigéncias deste Projeto Bésico nos termos do
artigo 30, § 10 da lei n° 8.666/93.

18. DAS OBRIGACOES DAS PARTES:

18.1. Além das obrigagGes resultantes da observancia da Lei 8.666/93, do Edital da Tomada de Pregos sao
obrigagdes da CONTRATANTE:

a) Paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execu¢ao do contrato, de forma parcial ou total;
b) Realizar as medigdes dos servigos necessarias;

¢) Se responsabilizar pela execugio dos Servigos em Terra constantes na planilha orgamentaria;
d) Efetuar os pagamentos na forma e prazo previstos no contrato;

) Vetar o emprego de qualquer produto que considerar incompativel com as especificagdes apresentadas na
proposta da Contratada, que possa ser inadequado;

f) Acompanhar e fiscalizar através de servidor designado pela Contratante a execugdo do contrato.
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18.2. Além das obrigagdes resultantes da observéncia da Lei 8.666/93, de outras ¢ ntidas no futuro Contrato e
no Edital da Tomada de Pregos sdo obrigagdes da CONTRATADA:

a) Manter preposto(s), com competéncia técnica e administrativa, aceitos pela Contratante, no local da obra
ou servico, para representa-la na execugdo do contrato:

b) Regularizar perante 0 CREA/CAU e outros 6rgaos, conforme o caso, o contrato decorrente da Tomada de
Precos conforme determina a Legislagdo em vigor:

¢) Adotar na obra, no que se refere & higiene e seguranga do trabalho, as disposigdes da legislagdo vigente
expedida pelo Ministério do Trabalho, fazendo seus empregados utilizar-se de equipamentos de prote¢do
individual (EPI) /coletiva (EPC) e atendimento a NR-1 8;

d) Responsabilizar-se pelo fornecimento e manutencao do Diario de Obras;

¢) Manter, durante toda a execugdo do contrato, compatibilidade com as obrigagdes assumidas, assim como
todas as condigdes de habilitagdo e qualificagéo, exigidas na licitacdo, apresentando documentagdo revalidada
se. no curso do contrato, algum documento perder a validade;

f) Trocar/substituir, reparar/corrigir pelo prazo de até 07 (sete) dias (teis, as suas expensas 0s Servigos €aso
venham a ser recusadas no ato de recebimento, sendo que este alo nao importard sua aceitago,
independentemente da aplicagao das san¢des cabiveis;

g) Prestar esclarecimentos solicitados e atender as reclamagdes formuladas, sujeitando-se a mais ampla ¢
irrestrita fiscalizagdo, acompanhamento, controle e avaliagao da Contratante, através do servidor municipal
responsavel, encarregado de acompanhar a entrega 0 qual atestard o fornecimento do objeto deste termo,
tomando conhecimento da area e da complexidade da obra;

h) Facilitar, por todos os meios a0 seu alcance, a ampla agdo da fiscalizagdo por parte da Contratante e o acesso
atodas as partes da obra tais como oficinas, dep6sitos, armazém, dependéncias ou similares onde se encontrem
materiais destinados & obra contratada, atendendo prontamente as solicitagdes que lhe forem efetuadas:

i) Executar os servigos com o fornecimento de todos os materiais necessarios para a realizagdo do objeto,
empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade ¢ mé&o de obra qualificada, obedecendo
rigorosamente aos respectivos projetos e demais informagoes técnicas pertinentes;

j) Providenciar, s suas expensas, toda a sinalizagéo necessdria a realizago da obra/servigos;

k) Responsabiliza-se por acidentes de transito ocorrido em érea contérmina a obra/servigos, decorrentes da
falta de sinalizagdo diuturna e de dispositivos de seguranga adequados a execugdo da obra/servigos;

1) Responsabilizar-se por qualquer acidente do trabalho em fun¢fo da obra contratada, ainda que resultantes
de caso fortuito ou por qualquer outra causa, pelo uso indevido de patentes registradas e pela destruigdo ou

danificaciio da obra, até a aceitagdo definitiva da mesma pela Contratante, bem como, pelas indenizagdes que
possam vir a ser devidas a terceiros. oriundas da execugao da obra e/0u agoes Ou Omissoes da Contratada, ainda
que ocorram em via pablica:

m) A Contratada obriga-se a exercer coordenacdo e controle dos materiais e dos servigos contratados,
facilitando, por todos os meios ao seu alcance, a ampla agfo da Fiscalizagdo por parte da Contratante e 0 acesso
aos servicos e a todas as partes da obra tais como oficinas, depositos, armazém, dependéncias ou similares
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onde se encontrem materiais destinados a obra contratada, atendendo prontamente &s solicitagdes que lhe forem
efetuadas;

n) Aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, inclusive em relacdo ao prego, 0s acréscimos e supressoes que
se fizerem no objeto contratado, respeitado os limites indicados no Art. 65, § 1° da Lei n® 8.666/93;

0) Correrdo por conta da Contratada todas as despesas diretas, indiretas, tributdrias, trabalhistas e de acidentes
de trabalho para a fiel execucao da obra/servi¢os contratados;

p) Responsabilizar-se pelas despesas relativas as leis sociais, seguros, vigildncia, transporte, alojamento e
alimentagdo do pessoal, durante todo o periodo da obra;

q) Remover, ao final dos servigos, os entulhos e as sobras dos materiais, promovendo a limpeza dos locais
onde foi executada a obra/servigos objeto deste contrato;

r) Responder pelos danos causados direta ou indiretamente a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execucdo do objeto contratado, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razio da fiscalizagdo;

s) Em caso de inexecugo total ou parcial, ou qualquer outra inadimpléncia, a contratada estard sujeita, sem
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, no que couber garantida prévia defesa, as penalidades previstas
no artigo 87, incisos 1 a IV, da Lei n® 8.666/93;

t) Entregar a obra em perfeito estado de limpeza e conservagao.
19. DA FORMA DE PAGAMENTO:

19.1. Os pagamentos serdo realizados, obedecida as medicdes realizadas e aprovadas pela Contratante, de
acordo com os servicos efetivamente executados, obedecendo ao cronograma fisico-financeiro e ao respectivo
faturamento com apresentagéio da nota fiscal, onde serdo discriminados os servicos executados e atesto emitido
por servidor municipal designado para a fiscalizagdio da execugdo dos servigos, obedecidas as condigdes
estabelecidas no Contrato e no Edital e seus anexos.

19.1.1. A Contratante efetuard o pagamento a Contratada, pelos servigos contratados e executados, nos
pregos integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento e a ocorréncia de
imprevistos. Ficam expressamente estabelecidos que os pregos incluam todos os custos diretos e
indiretos para a execugdo da obra/servigos. de acordo com as condigdes previstas nas especificagdes
técnicas e nas normas contidas no Edital e demais anexos.

19.2. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente poderd ocorrer ap6s a comprovagéo da realizagdo
dos servicos determinados no cronograma-fisico-financeiro e mediante apresentagdo dos seguintes
documentos:

a) Registro da obra no CREA/PA;
b) Matricula da obra no INSS;
¢) Relagdo dos Empregados — RE.

19.3. O pagamento do valor faturado devera ser efetuado no maximo 30 (trinta) dias apos o certifico da
Comissdo de Fiscalizagdo na Nota Fiscal de servigos executados.
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19.4. Para efetivagiio dos pagamentos, a Contratada devera apresentar juntamente com os documentos aludidos
no item anterior as seguintes certiddes: Certiddes de Regularidade junto a Fazenda Federal e Divida Ativa da
Unido, Estadual e Municipal, bem como INSS, FGTS e CNDT, aprovadas pela Comissdo de Fiscalizagdo, as
quais deverdo ser juntadas aos autos do processo proprio.

19.5. Podera ser retido o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte, nos casos de trabalhos defeituosos
ou débitos da Contratada para com a Contratante, bem como enquanto durar a falta de comprovagao por parte

da Contratada, da respectiva matricula junto a Seguridade Social e a da correspondente comprovagdo dos
encargos sociais pertinentes a obra.

19.6. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidagao qualquer obrigagdo
financeira que lhe tenha sido imposta em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual, que podera ser
compensada com 0 pagamento pendente sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

20. DA VIGENCIA DO CONTRATO:

20.1. O contrato terd vigéncia até 31 de Dezembro de 2022 a partir da sua assinatura, compreendendo o prazo
para execugdo da obra e recebimento definitivo por parte da Contratante, prorrogdvel na forma do Art. 57, §1°
da Lei n° 8.666/93 mediante solicitagdo e justificativa escrita da parte interessada e aprovagao da Contratante.

20.1.1. Quando o prazo de execugdo da Obra/Servigo (vide Cronograma Fisico-Financeiro)
ultrapassar a vigéncia do Contrato, sera elaborado pela Administragdo Municipal apostilamento ao

Contrato. adequando-o0 aos Créditos Orgamentérios do ano corrente, ou mesmo por meio de Termo
Aditivo. escoimado no Art. 57 da Lei n°® 8.666/93.

20.2. Sera admitida a prorrogagdo dos prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega,
mantidas as demais clausulas do Contrato firmado e assegurada a manutengdo de seu equilibrio econdmico-
financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes m otivos, devidamente autuados em processo:

a) Alteragdio do projeto ou especificagdes, pela Administragdo;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condigdes de execugao do contrato;

¢) Interrupgdo da execugdo do contrato ou diminuigdo do ritmo de trabalho por ordem € no interesse da
Administragao;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por Lei;

¢) Impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administragdo em
documento contemporaneo & sua ocorréncia;

f) Omissfo ou atraso de providéncias a cargo da Administragdo, inclusive quanto aos pagamentos previstos de

que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execugdo do contrato, sem prejuizo das sangoes
legais aplicaveis aos responsaveis.

21. DA GARANTIA DE EXECU CAO DA OBRA/SERVICOS:

21.1. A licitante devera apresentar no interior do ENVELOPE DE HABILITACAO” a GARANTIA no valor
correspondente a 1% (um por cento) do valor global estimado para a contratagao, optando por uma das
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modalidades previstas no art. 31, inciso I1I, da lei N°® 8.666/93, abaixo descritas, apresentadas nas condigdes
seguintes:

a) TITULO DA DIVIDA PUBLICA. estes deverdo ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidagio e de custddia autorizada pelo Banco Central do Brasil e validados pelos
seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda:

b) CAUCAO EM DINHEIRO, o licitante devera recolher o valor exigido como garantia depésito na seguinte
conta: Banco do Brasil: AG: 4533-0 C/C: 22.295-X PMI-SEGURO-GARANTIA, CNPJ: 05.077.102/0001-29
em nome da Prefeitura Municipal de Itupiranga/PA;

¢) SEGURO GARANTIA, mediante entrega da competente apolice, no original, emitido por entidade em
funcionamento no Pais, em nome da Prefeitura Municipal de Itupiranga, cobrindo o risco de quebra dos termos
de aceitacdo da proposta (caso a licitante deixe de cumprir com o valor da proposta), com o prazo de validade
de no minimo 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da sessio. O licitante devera protocolar o seguro
garantia junto a Prefeitura Municipal, at¢ 03 (trés) dias antes da abertura da sessdo publica da licitacdo, para
obtengdo do TERMO DE RECEBIMENTO DA GARANTIA, o qual deverd ser juntado no envelope de
habilitagdo, sob pena de inabilitagdo;

d) FIANCA BANCARIA, mediante entrega da competente carta de fianga bancéria, no original, emitida por
entidade em funcionamento no Pais, em nome da Prefeitura Municipal de Itupiranga, com o prazo de validade
de no minimo 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da sessdo. O licitante devera protocolar a Fianca
Bancéria junto a junto a Prefeitura Municipal, até 03 (trés) dias antes da abertura da sessdo publica da licitagao,
para obteng@o do TERMO DE RECEBIMENTO DA GARANTIA, o qual devera ser juntado no envelope de
habilitag@o, sob pena de inabilitagao.

21.2. Quando a apresentagdo da garantia for na modalidade “em dinheiro™ ou “titulos da divida publica”, o
licitante devera apresentar, no interior do envelope, © comprovante de recolhimento da Garantia de
Manutengio de Proposta a Prefeitura Municipal, até 03 (trés) dias antes da abertura da sessdo publica da
licitagdo, para obtengdo do TERMO DE RECEBIMENTO DA GARANTIA;

21.3. A garantia prestada, so sera liberada apos a decisdo que inabilitar ou desclassificar a licitante, desde que
néo tenha havido recurso ou apés sua denegagao, € no caso de habilitadas e classificadas, apos a adjudicagdo
¢ homologagdo do seu objeto, exceto a do vencedor, cuja, a devolugdo ocorrera apds a assinatura do contrato,
podendo ser retida e reforgada como garantia do contrato.

22. DOS ANEXOS DO PROJETO BASICO:
22.1. Constam como anexos complementares os seguintes documentos:

Anexo A — Especificacdes Técnicas/Memorial Descritivo;

Anexo B — Planilhas Orcamentarias (Orgamento Sintético, Orcamento Analitico, BDI — Beneficios e
Despesas Indiretas, Cronograma Fisico-financeiro, Encargos Sociais e Memorial de Calculo);

Anexo C — Anexos do TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 —7086/20 13 PNDE.
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PAULOSERGIO BARROS
Secretario Mun. de Infraestrutura e Ordenamento Territorial
PORTARIA N° 010, DE 07 DE JANEIRO DE 2022,
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