



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação do gramado e drenagem do campo do distrito de Cajazeiras	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
		SINAPI - 02/2022 - Pará SBC - 03/2022 - Pará ORSE - 02/2022 - Sergipe SEDOP - 02/2022 - Pará FDE - 01/2022 - São Paulo		
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>				

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>			
<b>GRUPO A</b>			
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	0,0000	0,0000
A3	SENAI	0,0000	0,0000
A4	INCRA	0,0000	0,0000
A5	SEBRAE	0,0000	0,0000
A6	Salário Educação	0,0000	0,0000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	0,0000	0,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
<b>TOTAL</b>		<b>8,0000</b>	<b>8,0000</b>
<b>B</b>			
<b>GRUPO B</b>			
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,1200	0,0000
B2	Feriatos	4,1500	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,8700	0,6600
B4	13º Salário	11,1100	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7400	0,5600
B7	Dias de Chuvas	2,7200	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0800
B9	Férias Gozadas	11,2400	8,4300
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
<b>TOTAL</b>		<b>49,1600</b>	<b>18,1400</b>
<b>C</b>			
<b>GRUPO C</b>			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,7500	4,3200
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1400	0,1000
C3	Férias Indenizadas	3,1000	2,3200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,3100	2,4900
C5	Indenização Adicional	0,4800	0,3600
<b>TOTAL</b>		<b>12,7800</b>	<b>9,5900</b>
<b>D</b>			
<b>GRUPO D</b>			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	3,9300	1,4500
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3500
<b>TOTAL</b>		<b>4,4000</b>	<b>1,8000</b>
<p>Horista =74,34% Mensalista = 37,53% A + B + C + D</p>			

Arena Engenharia e Empreendimentos  
Resp. Técnico Eng. Civil Núrio Guerra Vieira  
CREA/PA 151580437-2