



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

| | | | | |
|-----------------------------------|--|---|---------------|--|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO: | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFÊRENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO DE CAJAZEIRAS - ITUPIRANGA/PA | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais |
| | | SINAPI - 05/2022 - Pará ORSE - 04/2022 - Sergipe SEDOP - 05/2022 - Pará | 28,82% | Desonerado: Horista: 87,48% Mensalista: 47,94% |

| QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO | | | | | | VALORES CONTRATADOS (R\$) | | |
|--|-----------|---|----------------|---------|----------------|---------------------------|----------------|--|
| Nº CONTRATO CONV. | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR | MUNICÍPIO / UF | RECURSO | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | |
| 107761536 | 212142021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA - PA | ITUPIRANGA/PA | OGU | R\$ 286.500,00 | R\$ 215.568,10 | R\$ 502.068,10 | |

| Meta | Item de Investimento | Subitem de Investimento | Descrição da Meta | Situação | Quantidade (área construída) | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | Repasse (R\$) | Contrapartida Financeira (R\$) | Outros (R\$) | Investimento (R\$) |
|--------------|---------------------------|--|----------------------------|------------|------------------------------|-------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 1. | Equipamentos comunitários | Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária | SERVIÇOS PRELIMINARES | Em análise | 207,88 | m² | LOTE 01 | R\$ 8.342,45 | R\$ 3.328,82 | R\$ - | R\$ 11.671,27 |
| 2. | Equipamentos comunitários | Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | Em análise | 207,88 | m² | LOTE 01 | R\$ 1.659,53 | R\$ 1.516,62 | R\$ - | R\$ 3.176,15 |
| 3. | Equipamentos comunitários | Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária | ESTRUTURA | Em análise | 207,88 | m² | LOTE 01 | R\$ 77.396,54 | R\$ 103.228,74 | R\$ - | R\$ 180.625,28 |
| 4. | Equipamentos comunitários | Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária | PAREDES E DIVISÓRIAS | Em análise | 207,88 | m² | LOTE 01 | R\$ 54.582,86 | R\$ 27.423,69 | R\$ - | R\$ 82.006,55 |
| 5. | Equipamentos comunitários | Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária | ESQUADRIAS | Em análise | 207,88 | m² | LOTE 01 | R\$ 23.112,19 | R\$ 12.595,77 | R\$ - | R\$ 35.707,96 |
| 6. | Equipamentos comunitários | Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária | PISOS E REVESTIMENTOS | Em análise | 207,88 | m² | LOTE 01 | R\$ 22.918,22 | R\$ 16.658,35 | R\$ - | R\$ 39.576,57 |
| 7. | Equipamentos comunitários | Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária | INSTALAÇÕES HIDROSANITARIA | Em análise | 207,88 | m² | LOTE 01 | R\$ 26.887,23 | R\$ 18.345,73 | R\$ - | R\$ 45.232,96 |
| 8. | Equipamentos comunitários | Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária | INSTALAÇÕES ELETRICAS | Em análise | 207,88 | m² | LOTE 01 | R\$ 18.428,30 | R\$ 8.498,79 | R\$ - | R\$ 26.927,09 |
| 9. | Equipamentos comunitários | Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária | COBERTURA E FORROS | Em análise | 207,88 | m² | LOTE 01 | R\$ 30.512,79 | R\$ 16.628,98 | R\$ - | R\$ 47.141,77 |
| 10. | Equipamentos comunitários | Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária | PINTURAS | Em análise | 207,88 | m² | LOTE 01 | R\$ 22.070,19 | R\$ 7.021,23 | R\$ - | R\$ 29.091,42 |
| 11. | Equipamentos comunitários | Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária | SERVIÇOS FINAIS | Em análise | 207,88 | m² | LOTE 01 | R\$ 589,70 | R\$ 321,38 | R\$ - | R\$ 911,08 |
| TOTAL | | | | | | | | R\$ 286.500,00 57,06% | R\$ 215.568,10 42,94% | R\$ - 0,00% | R\$ 502.068,10 100,00% |

Observações:

ITUPIRANGA / PA

Local

Segunda Feira, 07 de Outubro 2022

Data

Representante Tomador

Nome: BENJAMIN TASCA

Cargo: PREFEITO